

ZMLUVA O DIELO č. 01/2019

uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva”)

Čl. I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov : Súkromná stredná umelecká škola dizajnu
Sídlo : Ivanská cesta 21, 82104 Bratislava
IČO : 31792952
DIČ : 021406035
Zriad'ovateľ : Bohumil Bača, akad. mal., zriad'ovateľ školy
Konajúca prostredníctvom : Ing. Martin Kokles, riaditeľ
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.
Číslo účtu : 2627340403
IBAN : SK79 1100 0000 0026 2734 0403
Osoby oprávnené jednat' v:
-zmluvných veciach : Mgr. art. Dalibor Bača
-realizačných veciach : Mgr. art. Dalibor Bača
Telefón : 02/43410802
E-mailová adresa : borobaca@seznam.cz

(ďalej len ako „Objednávateľ”)

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno : PMGSTAV SK, s.r.o.
Sídlo : Predmestská 8965/93, 010 01 Žilina
IČO : 44756518
IČ DPH : SK2022817324
DIČ : 2022817324
Štatutárny orgán : Pavol Mucha, konateľ
Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu IBAN : SK39 0200 0000 0033 6684 9651
Osoby oprávnené jednat' v:
-zmluvných veciach : Pavol Mucha
-realizačných veciach
(stavbyvedúci) : Ing. Pavel Šúrek
č. oprávnenia : 08107*10*
Telefonický kontakt : +421 915 854 125
E-mailová adresa : info@pmgstav.sk
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.:51290/L

registri :

(ďalej len ako „**Zhotoviteľ**“)

Čl. II. Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre Objednávateľa vykoná stavebné práce na diele:

„Modernizácia objektu školy Dizajnu“

(ďalej len „**Dielo**“) podľa:

- projektovej dokumentácie s názvom Modernizácia objektu školy Dizajnu vypracovanej projektantom Ing. Mária Baníková v mesiaci 05/2017 (ďalej len „**Projektová dokumentácia**“), Projektová dokumentácia je ako príloha č. 1 neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy,
- rozsahu prác (ďalej len „**Rozsah prác**“), ktorý bol vypracovaný na základe Projektovej dokumentácie, Rozsah prác je ako príloha č. 2 neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy,
- stavebného povolenia stavebného úradu – Mestská časť Bratislava – Ružinov č. j. SÚ/CS 13935/2017/8/SIV-95 zo dňa 19.07.2018 (ďalej len „**Stavebné povolenie**“), Stavebné povolenie je ako príloha č. 3 neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy,
- cenovej ponuky (pozostávajúceho z krycieho listu a zmluvného rozpočtu) zo dňa 29.07.2019 (ďalej len „**Cenová ponuka**“), Cenová ponuka je ako príloha č. 4 neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy,
- súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu vysvetľovania, vybavovania žiadostí o nápravu alebo námietok a ďalších podmienok v rámci procesu verejného obstarávania,
- informácií získaných obhliadkou lokality budúceho umiestnenia Diela,
- podkladov a požiadaviek poskytnutých Objednávateľom,
- ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien Objednávateľa zapísaných v stavebnom denníku, pričom Zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať.

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za podmienok uvedených v tejto zmluve Zhotoviteľovi cenu za vykonanie a zrealizovanie Diela (Čl. IV. a V.) na základe zmluvného rozpočtu Zhotoviteľa (ďalej len „**Zmluvný rozpočet**“), ktorý je súčasťou Cenovej ponuky. Zmluvný rozpočet je ako príloha č. 4 neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne a včas na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je osobou odborne spôsobilou na vykonanie Diela v zmysle príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na vykonanie Diela, a to najmä zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Stavebný zákon**“). Zhotoviteľ potvrdzuje, že mu je známe a jasné technické riešenie Diela, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu Diela potrebné.

2.3 Táto zmluva je uzavretá ako výsledok verejného obstarávania, ktoré uskutočnil verejný obstarávateľ/obstarávateľ Súkromná stredná umelecká škola dizajnu postupom nadlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhu podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon č. 343/2015 Z. z.**“) na predmet zákazky: „**Modernizácia objektu školy Dizajnu**“.

Čl. III.
Miesto, termíny vykonania Diela
a podmienky riadneho vykonania Diela

- 3.1 Miestom vykonania Diela je: Súkromná stredná umelecká škola dizajnu, Ivanská cesta 21, 82104 Bratislava.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne vykoná Dielo (Čl. II.) v nasledovných termínoch:
- prevzatie staveniska: do 7 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy s tým, že zmluvné strany sa zaväzujú vykonať písomný zápis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne) (ďalej len „**Protokol o prevzatí a odovzdaní staveniska**“), Protokol o prevzatí a odovzdaní staveniska musí byť zo strany Objednávateľa podpísaný: osobou oprávnenou konať za Objednávateľa v realizačných veciach, stavebným dozorom Objednávateľa (Čl. VIII. bod 8.3 tejto zmluvy) a odborným autorským dohľadom Objednávateľa. Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť zo strany Zhotoviteľa podpísaný najmä: stavbyvedúcim (Čl. VIII. bod 8.18 tejto zmluvy) a osobou oprávnenou konať za Zhotoviteľa v realizačných veciach,
 - začatie vykonávania Diela: do 14 dní odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom,
 - vykonanie Diela: v zmysle harmonogramu prác bližšie špecifikovaného v bode 3.3 tohto článku zmluvy,
 - odovzdanie Diela: do 7 dní od vykonania Diela.
- 3.3 Termín plnenia a jeho jednotlivé etapy sú špecifikované v harmonograme prác (ďalej len „**Harmonogram prác**“). Harmonogram prác je ako príloha č. 5 neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri vykonávaní Diela v súlade s Harmonogramom prác.
- 3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu (najneskôr do jedného dňa) informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu predmetu zmluvy, a ktorá by mohla mať vplyv na zmluvne stanovený termín vykonania Diela alebo na Harmonogram prác. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na Objednávateľa.
- 3.5 Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené Dielo od Zhotoviteľa prevziať aj pred dohodnutým termínom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto článku.
- 3.6 Riadnym vykonaním Diela sa rozumie riadne ukončenie Diela v súlade s touto zmluvou a jeho odovzdanie Objednávateľovi a prevzatie Objednávateľom na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela (ďalej len „**Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela**“) v termíne uvedenom v bode 3.2 a 3.3 tohto článku zmluvy. Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť zo strany Objednávateľa podpísaný: osobou oprávnenou konať za Objednávateľa v realizačných veciach, stavebným dozorom Objednávateľa (Čl. VIII. bod 8.3 tejto zmluvy) a odborným autorským dohľadom Objednávateľa. Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť zo strany Zhotoviteľa podpísaný najmä: stavbyvedúcim (Čl. VIII. bod 8.18 tejto zmluvy) a osobou oprávnenou konať za Zhotoviteľa v realizačných veciach.
- 3.7 Dielo sa považuje za riadne ukončené v súlade s touto zmluvou, ak je Dielo zhotovené v súlade so zmluvou, všetkými podkladmi uvedenými v Čl. II. bod 2.1 tejto zmluvy, všetkými prílohami tejto zmluvy a všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú úspešne vykonané všetky

skúšky, kontroly a merania, ktoré vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pre riadne ukončenie a užívanie Diela alebo pre jeho uvedenie do riadnej prevádzky a ak sú k dispozícii doklady potvrdzujúce kvalitu a technické parametre Diela a doklady, ktoré vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pri ukončení Diela a pri procese jeho odovzdania a prevzatia. Uvedené doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Po ukončení stavebných prác zabezpečí Zhotoviteľ: po-realizačné zameranie stavby a vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby a toto odovzdá Objednávateľovi.

- 3.8 Zhotoviteľ najmenej 14 dní vopred, pred riadnym a včasným ukončením Diela v súlade s touto zmluvou oznámi osobám oprávneným jednat' v realizačných veciach za Objednávateľa písomne alebo e-mailom s potvrdením doručenia e-mailu zo strany osôb oprávnených jednat' v realizačných veciach za Objednávateľa, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie. Niektorá z osôb oprávnených jednat' v realizačných veciach za Objednávateľa na základe tohto oznámenia upovedomí Zhotoviteľa o termíne začatia preberania Diela e-mailom s potvrdením doručenia e-mailu zo strany Zhotoviteľa alebo zápisom v stavebnom denníku. Objednávateľ si vyhradzuje právo na prehliadku Diela v počte 7 pracovných dní. Pri odovzdávanom a preberacom konaní sa preverí, či je záväzok Zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykoná sa fyzická kontrola vykonaného Diela, jeho súčastí a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky a doklady v zmysle bodu 3.7 tohto článku zmluvy.
- 3.9 V prípade, ak budú pri odovzdávanom a preberacom konaní zistené také vady a nedorobky, ktoré sami o sebe alebo spolu bránia jeho bezpečnému užívaniu na účel, ktorému slúži, alebo v prípade, ak nebudú splnené podmienky alebo doložené doklady vyplývajúce z bodu 3.7 tohto článku, Objednávateľ Dielo neprevezme.
- 3.10 V prípade, ak budú pri odovzdávanom a preberacom konaní zistené také vady a nedorobky, ktoré sami o sebe a ani spolu nebránia jeho bezpečnému užívaniu na účel, ktorému slúži, Objednávateľ Dielo prevezme pod podmienkou, že takéto vady a nedorobky budú Zhotoviteľom v celom rozsahu odstránené do termínu dohodnutom alebo stanovenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 3.11 Ak vady a nedorobky nebudú Zhotoviteľom odstránené v dohodnutom alebo stanovenom termíne uvedenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, Objednávateľ je oprávnený tieto vady a nedorobky odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa.
- 3.12 Po ukončení prác, najneskôr do 10 dní po odovzdaní a prevzatí Diela je Zhotoviteľ povinný, na svoje náklady, stavenisko úplne vypratať, upraviť terén staveniska, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní Diela dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky, hlavne zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. IV. Cena za Dielo

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa Cenovej ponuky a Zmluvného rozpočtu, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy:

Cena bez DPH: 582 678,83 EUR (slovom: Päťstoosemdesiatdvatisícšesťstosedemdesiatosem Eur a osemdesiattri centov)
DPH 20 % : 116 535,77 EUR (slovom: Stošestnásťtisícpäťstotridsaťpäť Eur a sedemdesiatsedem centov)

Cena spolu s DPH: 699 214,60 EUR (slovom: Šesťstodevät'desiatdeväťtisícvestoštrnásť Eur a šesťdesiat centov)

DPH bude účtovaná v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi účinnými v čase fakturácie.

- 4.2 Cena za Dielo je maximálna, ktorú nemožno bez súhlasu Objednávateľa zvýšiť.
- 4.3 Zhotoviteľ bude fakturovať len skutočne vykonané práce a dodávky.
- 4.4 Cena za Dielo podľa bodu 4.1 tohto článku zahŕňa aj všetky náklady spojené so zriadením staveniska a s činnosťami vyplývajúcimi z Čl. III. bodu 3.7 tejto zmluvy, z Čl. VIII. bodov 8.8, 8.13, 8.37 a 8.38 tejto zmluvy, náklady na vyhotovenie potrebných skúšok, kontroly a meraní, na spracovanie dielenskej dokumentácie, rovnako aj spotrebované množstvo energie (elektrická energia, voda a iné) počas realizácie prác a náklady na opravu prístupových komunikácií. Horizontálna a vertikálna preprava materiálu do riešených priestorov je Zhotoviteľom ocenená v rámci položiek presunov hmôt, rovnako aj likvidácia a nakladanie s odpadom uvedených v Cenovej ponuke a v Zmluvnom rozpočte.
- 4.5 Cena za Dielo podľa bodu 4.1 tohto článku zahŕňa aj poistenie v zmysle čl. VIII. bod 8.36 tejto zmluvy.
- 4.6 Predmet tejto zmluvy je financovaný čiastočne z vlastných zdrojov Objednávateľa a čiastočne zo zdrojov poskytnutých na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej dňa 02.05.2018 medzi Objednávateľom a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „**Ministerstvo**“) (ďalej len „**Zmluva o NFP**“).
- 4.7 Objednávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.

Čl. V.

Fakturácia a platobné podmienky

- 5.1 Cena za Dielo sa bude uhrádzať na základe čiastkových faktúr vystavených podľa bodu 5.3 tohto článku zmluvy a na základe konečnej faktúry vystavenej podľa bodu 5.5 tohto článku zmluvy.
- 5.2 Vo faktúre v označení Odberateľ bude uvedený Objednávateľ podľa Čl. I bod 1.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ zaplatí za realizáciu Diela Zhotoviteľovi dohodnutú cenu na základe čiastkových faktúr a konečnej faktúry vystavenej Zhotoviteľom (ďalej aj ako „**faktúry**“). Faktúry, ktorými Zhotoviteľ vyúčtuje cenu príslušnej časti Diela, je Zhotoviteľ oprávnený vystavovať mesačne s tým, že každou faktúrou Objednávateľovi vyúčtuje cenu tých častí Diela, ktoré od neho Objednávateľ prevzal v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci. Faktúru musí Objednávateľ doručiť Zhotoviteľovi najneskôr do 10. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Zmluvné strany sa dohodli, že doručenie faktúry v rozpore s predchádzajúcou vetou tohto bodu zmluvy predlžuje splatnosť faktúry na 90 dní, keďže neskoré doručenie faktúry Objednávateľovi môže zapríčiniť odklad uvoľnenia finančných prostriedkov zo strany Ministerstva.
- 5.4 Čiastkové faktúry musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov a to najmä:
 - a) obchodné meno a sídlo, IČO, IČ DPH a DIČ Zhotoviteľa

- b) meno, sídlo, IČO, DIČ Objednávateľa
- c) označenie Diela
- d) číslo zmluvy, ktoré jej prideli Objednávateľ
- e) číslo faktúry
- f) dátum uskutočneného zdaniteľného plnenia
- g) dátum vyhotovenia faktúry
- h) deň splatnosti faktúry
- i) označenie finančného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť (musí byť v súlade s touto zmluvou)
- j) označenie Diela
- k) súpis častí Diela prevzatých Objednávateľom podpísaný Objednávateľom, ktorých cena je predmetom faktúry (ako príloha faktúry)
- l) označenie Zmluvy o NFP
- m) výšku ceny bez DPH, sadzbu DPH, celkovú fakturovanú sumu vrátane DPH
- n) pečiatku a podpis štatutárneho orgánu Zhotoviteľa

a prílohou čiastkovej faktúry musí byť:

- a) súpis skutočne vykonaných prác a dodávok vystavený Zhotoviteľom a odsúhlasený a podpísaný osobou oprávnenou jednať v realizačných veciach za Objednávateľa a stavebným dozorcom za Objednávateľa;
- b) položkový rozpočet Diela na základe Zmluvného rozpočtu;
- c) krycí list Zmluvného rozpočtu na základe Cenovej ponuky;
- d) doklady potvrdzujúce odvoz a uskladnenie stavebného odpadu na skládkach zodpovedajúcich legislatíve Slovenskej republiky obsahujúce presné množstvo odvezeného a uskladneného stavebného odpadu, t.j. tzv. vážne lístky, príp. doklad o uhradení faktúry – v prípade, že takýto náklad Zhotoviteľa je súčasťou čiastkovej faktúry predloženej Objednávateľovi.

- 5.5 Konečná faktúra sa považuje za platobný doklad, ktorým bude vykonané celkové finančné vysporiadanie Diela po jeho riadnom vykonaní. Súčet čiastkových faktúr a konečnej faktúry nemôže byť väčší ako cena Diela uvedená v Čl. IV. bode 4.1 tejto zmluvy. V tejto faktúre budú zohľadnené platby za časti Diela zaplatené Objednávateľom formou čiastkových faktúr. Konečná faktúra musí obsahovať náležitosti a prílohy uvedené v bode 5.4 tohto článku a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré oprávňuje Zhotoviteľa fakturovať takouto faktúrou, rozpis už fakturovaných čiastok, označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela ako aj všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov.
- 5.6 Zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti faktúry (k úhrade) je s ohľadom na povahu plnenia tejto zmluvy 60 dní odo dňa doručenia faktúry ako účtovného dokladu Objednávateľovi. Vystaveniu tohto dokladu musí predchádzať fyzická prehliadka časti Diela zodpovedajúca fakturovanej čiastke. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu Diela zodpovedajúcu fakturovanej čiastke bezhotovostne - bankovým prevodom na číslo účtu Zhotoviteľa uvedené Čl. I. bod 1.2 tejto zmluvy. V prípade, ak Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi faktúru (čiastkovú alebo konečnú) skôr, než mal Objednávateľ možnosť vykonať prehliadku fakturovaných prác a dodávok alebo stavebného objektu alebo Diela alebo skôr, než došlo k odovzdaniu a prevzatí fakturovaných prác a dodávok alebo stavebného objektu/Diela, plyní 60 dňová lehota splatnosti takto doručenej faktúry odo dňa skončenia prehliadky, ktorou bude Objednávateľovi preukázané riadne vykonanie stavebných prác a dodávok/stavebného objektu/Diela.

- 5.7 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že 60-dňová doba splatnosti faktúr je podmienená spôsobom financovania Diela špecifikovaného v bode 4.6 Čl. IV. tejto zmluvy. Faktúry vystavené Zhotoviteľom a doručené Objednávateľovi v súlade s touto zmluvou sú preplácané Ministerstvom. Dĺžka spracovania žiadosti o platbu na Ministerstve na základe faktúry objektívne neumožňuje zmluvných stranám dojednať dobu splatnosti faktúry kratšiu ako je dohodnutých 60 dní, respektíve 90 dní v prípade doručenia faktúry v rozpore v bodom 5.3 tohto článku zmluvy. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že dojednanie 60-dňovej splatnosti faktúr, respektíve 90 dňovej splatnosti faktúr v prípade doručenia faktúry v rozpore v bodom 5.3 tohto článku zmluvy, nie je v hrubom nepomere k ich vzájomným právam a povinnostiam podľa tejto zmluvy.
- 5.8 Každá faktúra musí byť vyhotovená v minimálne 4 origináloch a riadne doručená Objednávateľovi. Faktúra musí byť potvrdená vo forme podpisu oprávnenou osobou za Zhotoviteľa a schválená stavebným dozorcom Objednávateľa a osobou oprávnenou konať za Objednávateľa v realizačných veciach. Faktúra musí mať prílohy uvedené v bode 5.4. resp. 5.5 tohto článku. Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi a vyššie uvedené údaje a prílohy, Objednávateľ je oprávnený faktúru v lehote splatnosti Zhotoviteľovi vrátiť. Lehota splatnosti začne v takom prípade plynúť od doručenia novej správne vystavenej a doručenej faktúry spolu so všetkými vyššie uvedenými prílohami Objednávateľovi.

Čl. VI. Subdodávateľa

- 6.1 Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa známych v čase uzavretia zmluvy je uvedený v prílohe č. 6 - Zoznam subdodávateľov (ďalej len „**Zoznam subdodávateľov**“). Zoznam subdodávateľov je ako príloha č. 6 neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 6.2 Pri vykonávaní časti plnenia tejto zmluvy subdodávateľom má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby plnenie vykonával sám.
- 6.3 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
- 6.4 Pravidlá pre zmenu subdodávateľov a iných osôb počas plnenia zmluvy:

Zhotoviteľ je povinný najneskôr 10 dní pred dňom, ktorý predchádza dňu v ktorom nastane zmena subdodávateľa, písomne oznámiť Objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa, podiel subdodávky vo vzťahu k tejto zmluve, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Ak nový subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, takýto subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon č. 315/2016 Z. z.**“).

Obdobne ako pri zmene subdodávateľa postupujú zmluvné strany aj vtedy, ak potreba zabezpečiť časť plnenia tejto zmluvy o Dielo ďalším subdodávateľom nastane u Zhotoviteľa až po uzavretí zmluvy.

V prípade, ak ide o osobu, ktorej kapacitami Zhotoviteľ preukázal v procese verejného obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť, táto osoba poskytne svoje kapacity počas

celého trvania tejto zmluvy o Dielo. Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie Objednávateľa preukázať najneskôr do 10-tich dní od výzvy, že vykonáva činnosti prostredníctvom osoby, ktorej kapacitami preukázal v procese verejného obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť. V prípade zmeny osoby stavbyvedúceho Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný preukázať Objednávateľovi, že nový stavbyvedúci spĺňa všetky požiadavky, ktoré vyžadoval Objednávateľ v procese verejného obstarávania na predmet zákazky na osobu stavbyvedúceho.

- 6.5 Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním časti tejto zmluvy len tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení v Zozname subdodávateľov, ktorý tvorí prílohu č. 6 tejto zmluvy v znení neskorších písomných oznámení o zmene subdodávateľa alebo o doplnení nového subdodávateľa.

Čl. VII.

Zabezpečenie zmluvného záväzku

- 7.1 Za účelom zabezpečenia akýchkoľvek peňažných nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi predložiť neodvolateľnú bankovú záruku vystavenú bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky so sídlom v Slovenskej republike (ďalej len „**Banka**“) pri prevzatí staveniska podľa Čl. III bod 3.2 tejto zmluvy a kedykoľvek počas trvania zmluvy na požiadanie Objednávateľa preukázať jej platnosť a účinnosť. Banková záruka musí obsahovať bezpodmienečný záväzok banky poskytnúť Objednávateľovi sumu vo výške 5% z ceny Diela vrátane dane z pridanej hodnoty vyjadrený v záručnej listine, v zmysle ktorej poskytne Banka poskytnie plnenie z bankovej záruky bezodkladne potom, ako ju o to Objednávateľ požiada. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby banková záruka v stanovenej výške trvala najmenej do 180 dní po odovzdaní Diela. V prípade čerpania bankovej záruky zo strany Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný ju doplniť vždy do výšky 5% z ceny Diela vrátane dane z pridanej hodnoty.
- 7.2 Omeškanie Zhotoviteľa so splnením povinnosti podľa bodu 7.1 tohto článku zmluvy je podstatným porušením zmluvných povinností.

Čl. VIII.

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

- 8.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie Diela a že tieto povolenia sú postačujúce na to, aby mohol Dielo riadne vykonať. Tieto doklady predloží Zhotoviteľ najneskôr pri podpise tejto zmluvy, pokiaľ neboli predložené už v rámci verejného obstarávania.
- 8.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pri vykonaní Diela touto zmluvou a podkladmi Objednávateľa, ktoré sú uvedené v Čl. II. bod 2.1 tejto zmluvy a prílohami tejto zmluvy, pokynmi Objednávateľa a stavebného dozoru, zápsimi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán.
- 8.3 Pre Objednávateľa bude počas zhotovovania diela vykonávať stavebný dozor Ing. Vladimír Kapitán, č. oprávnenia 1161*A-1. Stavebný dozor bude ako stavebný dozor sledovať, či sa práce vykonávajú v súlade s touto zmluvou, podkladmi Objednávateľa, ktoré sú uvedené v Čl. II. bod 2.1 tejto zmluvy a prílohami tejto zmluvy a podľa dohovorených podmienok (stavebný denník, porady stavby). Na nedostatky zistené v priebehu prác upozorňuje stavebný dozor zápisom v stavebnom denníku, a to bez meškania. Stavebný dozor má ďalej právo najmä na:
- a) účasť na odovzdaní staveniska, prevzatí Diela a kontrolných dňoch stavby,
 - b) zvolanie, organizovanie a vedenie porád stavby (operatívne porady a kontrolné porady),
 - c) vykonávať kvalitatívno-technickú kontrolu realizovaných prác - výkonov,

- d) kontrolovať a potvrdzovať vecnú a cenovú správnosť a úplnosť platobných dokladov a podkladov ku nim,
- e) kontrolovať práce a dodávky ďalším postupom zakryté alebo zneprístupnené,
- f) spolupracovať so zhotoviteľom Projektovej dokumentácie pri výkone autorského dozoru,
- g) v spolupráci so zhotoviteľom Projektovej dokumentácie a Zhotoviteľom navrhovať a robiť opatrenia na odstránenie prípadných väd v Projektovej dokumentácii,
- h) kontrolovať, či Zhotoviteľ Diela vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác, kontrolovať ich výsledky a požadovať doklady, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok (atesty, protokoly),
- i) vykonávať opatrenia k odvráteniu alebo obmedzeniu škôd,
- j) pred začatím prác za účasti Zhotoviteľa a Objednávateľa urobiť obhliadku za účelom zistenia skutkového technického stavu miesta realizácie Diela,
- k) kontrolovať postup prác a dodržiavanie Harmonogramu prác,
- l) dohodnúť termíny odstránenia väd a nedorobkov, kontrolovať a potvrdzovať ich odstránenie.

- 8.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané Dielo prevezme a zaplatí zaň cenu určenú v Čl. IV. v súlade s Čl. V. tejto zmluvy. O prevzatí Diela sa spíše Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela v súlade s bodom 3.6 Čl. III. tejto Zmluvy, podpísaný zo strany Objednávateľa: osobou oprávnenou konať za Objednávateľa v realizačných veciach, stavebným dozorcom Objednávateľa (Čl. VIII. bod 8.3 tejto zmluvy) a odborným autorským dohľadom Objednávateľa. Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť zo strany Zhotoviteľa podpísaný najmä: stavbyvedúcim (Čl. VIII. bod 8.18 tejto zmluvy) a osobou oprávnenou konať za Zhotoviteľa v realizačných veciach. K termínu preberacieho konania odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi tieto písomnosti, ktoré podmieňujú prevzatie Diela:
- a) stavebný denník - kópie listov denných záznamov stavby,
 - b) revízne správy, hromozvod, električka, plyn,
 - c) výstupy tlakových skúšok voda, kúrenie
 - d) platné atesty použitých a zabudovaných výrobkov a materiálov,
 - e) certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii,
 - f) doklad o naložení s odpadom v zmysle príslušných právnych predpisov
- 8.5 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele. Zhotoviteľ taktiež zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa počas realizácie stavebných prác na majetku Objednávateľa a tretích osôb, ako aj na zdraví a živote osôb. Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa odovzdaním a prevzatím zhotovovaného Diela ako celku na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 8.6 Vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku Objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam Diela použitým Zhotoviteľom pri zhotovení Diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela.
- 8.7 Odovzdanie staveniska a jeho častí na vykonanie Diela bude uskutočnené na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska a to v súlade s bodom 3.2 Čl. III. tejto zmluvy. Od okamihu podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska Objednávateľom a Zhotoviteľom zodpovedá za stavenisko Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného voľna na stavbe nedošlo k poškodeniu zdravia a majetku tretích osôb.
- 8.8 Po dohode zmluvných strán, Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávku elektriny, vody a ďalších médií na stavenisku po dobu realizácie Diela, zariadení prípojok a inštaláciu meračov a rozvodov. Systém rozvodov a všetky použité zariadenia musia byť v súlade s príslušnými STN. Zhotoviteľ bude hradíť poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stočné a ďalšie zdroje a služby

až do úplného dokončenia Diela, vrátane poplatkov za pripojenie. Zhotoviteľ Diela zabezpečí plnenie podmienok správcov dotknutých inžinierskych sietí, dotknutých orgánov a všetkých revízných a východiskových správ súvisiacich s vydaním kolaudačného rozhodnutia a povolenia na užívanie stavby.

- 8.9 Zhotoviteľ výslovne vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, podkladmi Objednávateľa, ktoré sú uvedené v Čl. II. bod 2.1 tejto zmluvy a prílohami tejto zmluvy, považuje ich za správne a úplné. Zhotoviteľovi sú známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k riadnemu zhotoveniu Diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu Diela potrebné. Zhotoviteľ potvrdzuje, že pozná všetky platné normy, týkajúce sa predmetu Diela.
- 8.10 Pre Objednávateľa zabezpečuje funkciu koordinátora bezpečnosti staveniska Ing. Alexander Gorbatenkov. Koordinátor bezpečnosti staveniska plní povinnosti v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a Zhotoviteľ je povinný rešpektovať jeho pokyny prípadne vydané v súvislosti s výkonom jeho funkcie.
- 8.11 Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska Zhotoviteľom alebo nezabezpečenie funkcie koordinátora bezpečnosti na stavenisku sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
- 8.12 Zhotoviteľ zabezpečí kompletne zariadenie staveniska. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci Objednávateľa, alebo Zhotoviteľa, príp. nimi poverené tretie osoby.
- 8.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje stroje, zariadenia, konštrukcie alebo materiál slúžiaci k vykonaniu Diela dodať na svoje náklady a nebezpečenstvo. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady ich dopravu a skladovanie vrátane presunu zo skladu na stavenisko .
- 8.14 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o uskutočnených prácach formou stavebného denníka. Stavebný denník musí byť k dispozícii na pracovisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od dodaného technologického postupu prác, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnenia prác, informácie o dodávkach materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním Diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba Objednávateľ, resp. osoba oprávnená konať v realizačných veciach Objednávateľa, stavebný dozor/dohľad Objednávateľa alebo príslušné orgány štátnej správy. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku, telefonicky a emailom 3 pracovné dni vopred vyzvať Objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zastavané alebo sa majú stať neprístupné. Pokiaľ Zhotoviteľ túto povinnosť nebude plniť, môže Objednávateľ vyžadovať dodatočné odhalenie týchto prác na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku, telefonicky a emailom 3 pracovné dni vopred vyzvať Objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s STN. Ak sa Objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je Zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach. Všetky zmeny a práce vykonané naviac je Zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Objednávateľ alebo ním poverená osoba je povinná priebežne kontrolovať zápisy v stavebnom denníku a reagovať adekvátnym spôsobom na požiadavky či pripomienky

Zhotoviteľ'a. Kópie stavebného denníka budú priebežne po kontrole Objednávateľ'om uchovávané Zhotoviteľ'om pre potreby preberacieho, resp. kolaudačného konania.

Úvodné listy v stavebnom denníku budú obsahovať:

- a) základný list, v ktorom je uvedený názov a sídlo Zhotoviteľ'a, Objednávateľ'a a zmeny týchto údajov,
- b) identifikačné údaje stavby podľa Projektovej dokumentácie,
- c) zoznam dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov.

- 8.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať predovšetkým písomne (rozumie sa na emailovú adresu Objednávateľ'a uvedenú v Čl. I bod 1.1 tejto zmluvy a súčasne zápisom so stavebného denníka) a telefonicky Objednávateľ'a a jeho stavebný dozor na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú v ďalšom postupe neprístupnými minimálne tri 3 pracovné dni vopred. Ide najmä o nasledovné práce: izolácie, zakryté stavebné konštrukcie a pod. Ak zhotoviteľ nesplní povinnosť uvedenú v predchádzajúcej vete, je povinný umožniť Objednávateľ'ovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, že Objednávateľ nepríde na kontrolu, na ktorú bol riadne a preukázateľne pozvaný, môže Zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela.
- 8.16 Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia na stavbe, aby nedochádzalo k porušeniu dobrých mravov (nepoužívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania a pod.).
- 8.17 Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich zamestnancov na preverovaní ním realizovaných dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených väd a odchýlok od projektu.
- 8.18 Vedením stavebných prác za Zhotoviteľ'a je poverený stavbyvedúci Ing. Pavel Šúrek.
- 8.19 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo počas jeho vykonávania a opatriť časti hotového Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich poškodeniu do doby odovzdania Diela Objednávateľ'ovi.
- 8.20 Zhotoviteľ nie je oprávnený odchýliť sa od podmienok verejného obstarávania, ktoré vykonal Objednávateľ a ktoré sú pre Zhotoviteľ'a záväzné.
- 8.21 Zhotoviteľ je oprávnený pri vykonávaní Diela písomne požiadať Objednávateľ'a o odsúhlasenie zmeny materiálov alebo technológií uvedených v Zmluvnom rozpočte len v prípade, ak zmenu materiálu alebo technológií vyžadujú aktuálne platné právne predpisy alebo technické normy, alebo ak sa materiál alebo technológia stal na trhu nedostupným (prestal sa vyrábať alebo dodávať na slovenský trh), alebo ak to vyplýva z rozhodnutí alebo vyjadrení príslušných orgánov verejnej správy (napr. stavebný úrad). Primerane podľa tohto bodu sa postupuje, ak zmenu materiálov alebo technológií požaduje Objednávateľ.
- 8.22 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomocí na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a nadobudne účinnosť po doručení Zhotoviteľ'ovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám.
- 8.23 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiaru ochranu, ako aj za čistotu a poriadok na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí dotknutom zhotovovaním Diela a je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti na vlastné náklady.

Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za ochranu životného prostredia svojimi zamestnancami na stavenisku, ako aj zamestnancami svojho subdodávateľa na stavenisku. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodávateľa absolvovali predpísané školenia alebo mali príslušné atesty a osvedčenia. Taktiež sa Zhotoviteľ zaväzuje vybaviť svojich zamestnancov zodpovedajúcimi osobnými ochrannými pracovnými pomôckami. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, alebo pracovného úrazu postupovať v súlade so všeobecne záväznými predpismi a zákonmi, zároveň okamžite upovedomí zodpovedného zamestnanca Objednávateľa na stavbe

o:

- a) pracovných úrazoch,
- b) škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku,
- c) škodách na životnom prostredí,
- d) požiaroch.

- 8.24 Objednávateľ, štatutárny orgán Objednávateľa, resp. osoba oprávnená jednať v realizačných veciach Objednávateľa alebo stavebný dozor Objednávateľa je oprávnená/oprávnený dať zamestnancom Zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, života, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vážne škody.
- 8.25 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa jeho pracovníci ani iné osoby s jeho vedomím nebudú pohybovať, resp. zdržiavať na pracovisku (stavenisku) z dôvodov, ktoré nesúvisia s výkonom prác podľa tejto zmluvy, bez vedomia a súhlasu Objednávateľa alebo správcu. Objednávateľ nezodpovedá za škody spôsobené Zhotoviteľovi, ak sa jeho zamestnanci neoprávnene zdržiavajú mimo určených priestorov.
- 8.26 Zhotoviteľ zodpovedá za škody na cudzom majetku, ktoré vzniknú z jeho činnosti a tieto odstráni na vlastné náklady. V prípade, ak škodu podľa predchádzajúcej vety spôsobí tretia osoba/subdodávateľ, za túto škodu zodpovedá Zhotoviteľ ako keby ju spôsobil sám. Bez odstránenia takto vzniknutých škôd Objednávateľ neuhradí cenu Diela Zhotoviteľovi. Prípadné časové lehoty na odstránenie takýchto škôd sa dohodnú v procese odovzdávania a preberania Diela.
- 8.27 Zhotoviteľ je povinný stavbu označiť v zmysle Stavebného zákona. Zhotoviteľ je povinný stavenisko – pracovisko vhodne zabezpečiť, je povinný udržiavať na stavenisku – pracovisku poriadok a čistotu, ako aj odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác. Zhotoviteľ je povinný svoje pracovisko zabezpečiť tak, aby neohrozoval bezpečnosť na iných pracoviskách. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť všetky požiadavky kladené Stavebným zákonom na stavenisko podľa ustanovenia § 43i Stavebného zákona, v zmysle ktorého stavenisko musí:
- a) byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, a to prípadne aj úplným ohradením,
 - b) byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby,
 - c) mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany, ktorý sa musí čistiť,
 - d) umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
 - e) umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
 - f) mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu,
 - g) mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb vykonávajúcich stavebné práce,
 - h) byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.

- 8.28 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi certifikáty o nemennosti parametrov podstatných vlastností výrobku – „SK certifikát výrobku“ použitých stavebných výrobkov pred ich zabudovaním v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 8.29 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych otázok a problémov, ktoré vzniknú počas vykonávania Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny za Dielo. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na možnosť realizácie jednoduchších a finančne menej náročných riešení ako predpokladá táto zmluva. Objednávateľ nemusí predmetné pripomienky Zhotoviteľa počas realizácie Diela akceptovať.
- 8.30 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, budú spĺňať kritériá a štandard požadovaný Objednávateľom a budú v súlade so všeobecne záväznými predpismi a normami platnými v Slovenskej republike.
- 8.31 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa kontrolných dní určených Objednávateľom prostredníctvom na to oprávnených osôb v zmysle tejto zmluvy alebo na základe písomného poverenia Zhotoviteľa.
- 8.32 Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa poskytne tretím osobám, ktoré sú v právnom vzťahu s Objednávateľom s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s vykonávaním Diela.
- 8.33 Zhotoviteľ poverí výkonom funkcie stavbyvedúceho osobu, ktorá má príslušné oprávnenie a meno tejto osoby je povinný oznámiť Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska, ak identifikácia tejto zodpovednej osoby nebola Zhotoviteľom oznámená už v procese verejného obstarávania.
- 8.34 Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky. Organizovanie, vybavovanie a úhradu funkčných skúšok zabezpečí Zhotoviteľ.
- 8.35 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať zákaz nelegálneho zamestnávania, ktorý vyplýva zo zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodržiavanie zákazu nelegálneho zamestnávania zabezpečí a bude vyžadovať aj u svojich subdodávateľov.
- 8.36 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie stavebných prác bude poistený:
- a) pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia Diela alebo iných škôd na Dielo (stavebno-montážne poistenie) s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny za Dielo, a
 - b) pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám prevádzkovou činnosťou/pri výkone podnikania s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny za Dielo.

Náklady na poistenie sú zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotoviteľ je povinný preukázať Objednávateľovi uzatvorenie poistnej zmluvy na Dielo (konkrétnu stavbu) pri prevzatí staveniska podľa Čl. III bod 3.2 tejto zmluvy a kedykoľvek počas trvania zmluvy na požiadanie Objednávateľa preukázať jej platnosť a účinnosť.

- 8.37 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady oboznámiť sa s existujúcimi inžinierskymi sieťami a zabezpečiť ich vytýčenie pred začiatkom stavebných prác a zabezpečiť ich ochranu (umiestnenie do chráničiek podľa STN). Zhotoviteľ bude spolupracovať pri prekládke IS s vlastníkmi (správcami) sietí.
- 8.38 Zhotoviteľ a každý jeho subdodávateľ sa zaväzuje, že umožní výkon finančnej kontroly/auditu/overovania, poskytne všetku potrebnú súčinnosť pri výkone finančnej kontroly/auditu/overovania a vytvorí podmienky na výkon finančnej kontroly a auditu alebo overovania v zmysle príslušných právnych predpisov na to oprávneným osobám, najmä (ale nielen):
- Ministerstvu,
 - Najvyššiemu kontrolnému úradu Slovenskej republiky,
 - Úradu pre verejné obstarávanie,
 - vládnym audítorom/orgánom auditu,
 - povereným zamestnancom Objednávateľa,
 - Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky
 - príslušnej správe finančnej kontroly,
 - certifikačnému orgánu a ním povereným osobám,
 - orgánu auditu, jeho spolupracujúcim orgánom a ním povereným osobám,
 - splnomocneným zástupcom Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, osobám prizvaným orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie.
- 8.39 Zhotoviteľ berie na vedomie, že s ohľadom na špecifiká vykonávania Diela – Dielo je vykonávané na Súkromnej strednej umeleckej škole, na ktorej počas vykonávania Diela bude prebiehať počas školského roku výučba – je potrebné náležite prispôsobiť vykonávané práce, ich rozsah vykonávania a spôsob vykonávania na Diele s ohľadom na Harmonogram prác a Rozsah prác. Zhotoviteľ zároveň berie na vedomie, že vykonávanie Diela s ohľadom na vykonávané práce, ich rozsah vykonávania a spôsob vykonávania na Diele môže byť limitované počas školského roku, keď na Súkromnej strednej umeleckej škole prebieha výučba. Zhotoviteľ zároveň berie na vedomie, že v období školských prázdnin, kedy na Súkromnej strednej umeleckej škole neprebíha výučba bude možné rozsiahlejšie vykonávanie prác na Diele. Všetky vyššie uvedené skutočnosti s ohľadom na vykonávané práce, ich rozsah vykonávania a spôsob vykonávania na Diele budú špecifikované v Harmonograme prác a v Rozsahu prác, ktoré sú ako prílohy neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v období, keď na Súkromnej strednej umeleckej škole prebieha výučba, tak Zhotoviteľ nebude môcť vykonávať:
- búracie práce v interiéri Súkromnej strednej umeleckej školy, v rámci ktorej sa Dielo vykonáva,
 - búracie práce v exteriéri Súkromnej strednej umeleckej školy, v rámci ktorej sa Dielo vykonáva, v dôsledku ktorých môže dôjsť k nadmernému zvýšeniu hlučnosti a prašnosti okolia,
 - montáž a demontáž vnútorných rozvodov médií v interiéri Súkromnej strednej umeleckej školy, v rámci ktorej sa Dielo vykonáva.

Čl. IX.

Sankcie a zmluvné pokuty

- 9.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením akéhokoľvek termínu uvedeného v Čl. III. bod 3.2 tejto zmluvy, alebo omeškania Zhotoviteľa s predložením alebo plnením akéhokoľvek termínu uvedeného v Harmonograme prác, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú

pokutu vo výške 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 za každý (aj začatý) deň omeškania Zhotoviteľa.

- 9.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením a likvidáciou staveniska, úpravou terénu staveniska do pôvodného stavu oproti termínu uvedenému v Čl. III. bod 3.12 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň omeškania.
- 9.3 Ak Zhotoviteľ nevykoná Dielo v termíne podľa zmluvy alebo nezačne alebo preruší vykonávanie predmetu tejto zmluvy bez vzájomnej dohody s Objednávateľom, je Objednávateľ oprávnený požadovať uhradenie nákladov a škôd, ktoré mu tak preukázateľne vznikli.
- 9.4 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením prípadných zjavných väd a nedorobkov v zmysle Čl. X. bod 10.2 tejto zmluvy v dohodnutých termínoch, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi za každý deň omeškania s odstránením vady alebo nedorobku zmluvnú pokutu vo výške 100 € a to za každú vadu alebo nedorobok osobitne.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň neposkytnutia súčinnosti v súvislosti s reklamáciou väd diela podľa Čl. X. bod 10.3 a bod 10.4 tejto zmluvy.
- 9.6 V prípade omeškania Zhotoviteľa so začatím odstraňovania väd Diela v lehote uvedenej v Čl. X. bod 10.3 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela s DPH za každý deň omeškania a to za každú vadu osobitne
- 9.7 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením väd Diela v lehote uvedenej v Čl. X. bod 10.3 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň omeškania a to za každú vadu osobitne.
- 9.8 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením povinností podľa Čl. VIII. tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH podľa tejto zmluvy za každý deň omeškania s plnením povinností v zmysle tohto bodu zmluvy
- 9.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu v zmysle Čl. IX. Zmluvy, na základe písomnej výzvy Objednávateľa, ktorá bude obsahovať vyčíslenie výšky uloženej zmluvnej pokuty, variabilný symbol, a lehotu na zaplatenie zmluvnej pokuty. V prípade ak Zhotoviteľ zmluvnú pokutu uloženú v zmysle predchádzajúcej vety tohto bodu zmluvy nezaplatí dobrovoľne, zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený svoju splatnú pohľadávku z titulu zmluvnej pokuty jednostranne započítať voči akejkoľvek splatnej pohľadávke Zhotoviteľa a zároveň je Objednávateľ oprávnený peňažné nároky zo zmluvnej pokuty uspokojiť z bankovej záruky upravenej v Čl. VII. tejto zmluvy.
- 9.10 Zhotoviteľ je zaviazaný splniť povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené zmluvnou pokutou, aj po jej zaplatení.
- 9.11 Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody spôsobenej Zhotoviteľom vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.
- 9.12 V prípade, ak sa právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu Slovenskej republiky preukáže, že sa Zhotoviteľ pri získaní zákazky dopustil kolúzneho správania alebo v prípade, ak Zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým

narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 % z ceny Diela s DPH. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu tým spôsobenej škody v plnej výške.

Čl. X. Zodpovednosť za vady, záruka

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že Dielo bude vykonané podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, podkladov Objednávateľa, ktoré sú uvedené v Čl. II. bod 2.1 tejto zmluvy a príloh tejto zmluvy, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, určené v Projektovej dokumentácii a bude vykonané v súlade s dotknutými právnymi predpismi a technickými normami. Objednávateľ nie je povinný prevziať vykonané Dielo, ktoré má vady a nedorobky brániace riadnemu užívaniu Diela. Dielo má vady brániace riadnemu užívaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsúhlaseným technologickým postupom prác, s právnymi predpismi a technickými normami platnými v Slovenskej republike, alebo v rozpore s touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané všetky dohodnuté práce, prípadne neboli odovzdané dokumenty podľa Čl. III. bodu 3.7 tejto zmluvy.
- 10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zistenia vád a nedorobkov Diela bude po ich vytknutí Objednávateľom, zmluvnými stranami spísaný zoznam s uvedením konkrétnych vád a termínov ich odstránenia. V prípade, že vady a nedorobky budú drobného charakteru a nebudú brániť riadnemu užívaniu Diela, môže Objednávateľ prevziať vykonané Dielo s jednostranným určením termínu odstránenia takýchto vád a nedorobkov. Po odstránení všetkých vád a nedorobkov sa zmluvné strany zaväzujú spísať Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, v ktorom bude uvedený deň odovzdania Diela bez vád, ako deň rozhodujúci pre určenie začiatku plynutia záručnej doby na Dielo.
- 10.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad výskytu vád Diela, že počas záručnej doby (bod 10.5 tohto článku zmluvy) má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť takéto vady a nedorobky Diela na svoje náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vytknutých vád a nedorobkov Diela do 24 hodín po uplatnení reklamácie Objednávateľom a vady odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch dní od doručenia reklamácie od Objednávateľa, ak sa s Objednávateľom písomne nedohodne inak.
- 10.4 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v termínoch určených v súlade s bodmi 10.2 alebo 10.3 tohto článku zmluvy, ak ich neodstráni riadne, prípadne ich nezačne odstraňovať v dohodnutom termíne alebo je vzhľadom ku všetkým okolnostiam zrejmé, že vady v požadovanom termíne neodstráni, Objednávateľ je oprávnený požadovať zľavu z ceny Diela alebo odstrániť ich sám alebo dať ich odstrániť treťou osobou, a to na náklady Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje a je povinný takto vynaložené náklady Objednávateľovi nahradiť. Náhrada takto vzniknutých nákladov môže byť vykonaná nasledovne:
- a) Objednávateľ si uspokojí uvedené nároky z bankovej záruky upravenej v Čl. VII. tejto Zmluvy, alebo
 - b) Zhotoviteľ uhradí faktúru vystavenú Objednávateľom, v ktorej bude vyčíslená výška nákladov vynaložených Objednávateľom. .
- 10.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela v záručnej dobe, ktorá je 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené chybným zaobchádzaním s Dielom po jeho prevzatí. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím stavebných materiálov a vecí poskytnutých Objednávateľom, na nevhodnosť ktorých Objednávateľ upozornil, ale ten na ich použitie písomne trval, alebo ak Zhotoviteľ ani pri maximálnej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.

- 10.6 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo užívať pre jeho vady alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri ich odstraňovaní došlo k výmene jednotlivých častí za nové, platí, že pre nové časti Diela začína plynúť nová záručná doba 60 mesiacov odo dňa nasledujúceho po podpísaní protokolu o odstránení vady alebo nedorobku.
- 10.7 Na materiály a technológie, ktoré tvoria súčasť dodávky Diela sa vzťahuje záručná doba podľa uvedení ich výrobcov.

Čl. XI. Zmena zmluvy

- 11.1 K zmene tejto zmluvy vo forme dodatku počas jej trvania bez nového verejného obstarávania môže dôjsť na základe písomného dodatku odsúhlaseného zmluvnými stranami:
- a) zo zákonných dôvodov vymedzených v § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. a za dodržania podmienok ustanovených zákonom č. 343/2015 Z. z., alebo
 - b) zo zmluvných dôvodov, ktoré sú v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. vymedzené v tejto zmluve a za dodržania podmienok ustanovených zákonom č. 343/2015 Z. z.
- 11.2 Záonné dôvody na zmenu zmluvy vo forme dodatku sú vymedzené v § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. ako:
- a) dôvod podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. pravidlo deminimis vo vzťahu k naviac prácam alebo doplňujúcim stavebným prácam)
 - b) dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. doplňujúce stavebné práce)
 - c) dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. nepredvídateľné okolnosti)
 - d) dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. d) bod 2. zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. zmena dodávateľa na základe právneho nástupníctva)
 - e) dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. iná nepodstatná zmena).
- 11.3. Zmluvné dôvody na zmenu zmluvy vo forme dodatku sú:
- a) zmena materiálov alebo technológií za podmienok stanovených v Čl. VIII. bod 8.21 tejto zmluvy;
 - b) zúženie rozsahu Diela o tzv. menej práce alebo dodávky;
- 11.4 Ak počas realizácie Diela vznikne potreba vykonať také stavebné práce alebo dodávky, ktoré nie sú zahrnuté v Projektovej dokumentácii a Rozsahu prác tejto zmluvy čo do množstva alebo druhu, ale ktoré sú nevyhnutné na riadne dokončenie Diela podľa tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný tieto práce oceniť a v písomnej forme predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie ešte pred ich realizáciou. Pri ocenení naviac prác a doplňujúcich prác postupuje Zhotoviteľ nasledovne:
- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v Cenovej ponuke a Zmluvnom rozpočte, bude používať jednotkové ceny z cenovej ponuky a Zmluvného rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy,
 - b) pri položkách, ktoré sa v Zmluvnom rozpočte nevyskytovali, predloží Zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny.

Potreba vykonania takýchto prác nie je sama o sebe dôvodom na to, aby Zhotoviteľ jednostranne prerušil vykonávanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu počas doby, kým sa dosiahne vzájomná dohoda o rozsahu a cene týchto prác. Rozsah a cena takýchto prác bude riešený postupom v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. a tejto zmluvy.

- 11.5 Na zmenu v osobách štatutárnych orgánov zmluvných strán alebo na zmenu v osobách oprávnených jednať za zmluvné strany v zmluvných alebo v realizačných veciach nie je potrebné uzavretie písomného dodatku k zmluve. Na takúto zmenu postačuje, ak dotknutá zmluvná strana tieto skutočnosti písomne oznámi druhej zmluvnej strane. V prípade, ak ide o zmenu v osobe stavbyvedúceho Zhotoviteľa, Zhotoviteľ je povinný najneskôr 10 dní pred dňom, ktorý predchádza dňu v ktorom nastane zmena stavbyvedúceho, písomne oznámiť Objednávateľovi zámer zmeny stavbyvedúceho s menom a priezviskom, adresou pobytu a dátumom narodenia stavbyvedúceho. .

Článok XII. Osobitné ustanovenia

- 12.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich ani nemôžu ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy a pod.
- 12.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k takejto dohode, má zmluvná strana, ktorá sa oprávnené odvoláva na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
- 12.3 Podpisom tejto zmluvy Zhotoviteľ dáva súhlas Objednávateľovi vykonať na pomocnom lešení na stavbe inštaláciu informačno-propagačného zariadenia (PVC plachty) na mieste, ktoré si Objednávateľ vyberie, a to bezodplatne a po celú dobu, kým bude postavené lešenie. Za účelom inštalácie alebo demontáže tohto informačno-propagačného zariadenia sa Zhotoviteľ ďalej zaväzuje umožniť vstup na toto lešenie tretím osobám, ktoré budú zabezpečovať túto inštaláciu alebo demontáž, pričom konkrétnu osobu ako aj termín inštalácie (alebo demontáže) oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi vopred telefonicky alebo e-mailom na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy.

Čl. XIII. Odstúpenie od zmluvy

- 13.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, najmä ak:
- a) Zhotoviteľ podstatne poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy,
 - b) Zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy iným než podstatným spôsobom a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej primeranej lehote na nápravu,
 - c) Zhotoviteľ alebo jeho subdodávatelia stratili spôsobilosť vyžadovanú zákonom č. 343/2015 Z. z., zákonom č. 315/2016 Z. z. alebo stratil iné právne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,
 - d) v rámci kontroly verejného obstarávania zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva, bolo konštatované porušenie zákona,
 - e) na majetok Zhotoviteľa je vyhlásený konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre nedostatok majetku alebo je Zhotoviteľovi povolená reštrukturalizácia alebo Zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, preruší alebo iným spôsobom skončí svoju podnikateľskú činnosť,
 - f) u Zhotoviteľa prebehla zmena kontroly, organizačná zmena, zmena právnej formy, zmena štatutárnych orgánov, predaj podniku alebo jeho časti, a tieto zmeny nie sú pre Objednávateľa konajúce rozumne a odôvodnene akceptovateľné alebo nie sú súladné so zákonom č. 343/2015 Z. z.,
 - g) právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu Slovenskej republiky bolo konštatované, že Zhotoviteľ sa pri získaní zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva, dopustil kolúzneho správania alebo v prípade, ak Zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž,

- h) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy podľa § 19 zákona č. 343/2015 Z. z.,
- i) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy podľa ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z..

- 13.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj z ďalších zákonných alebo zmluvných dôvodov než uvedených v bode 13.1 tohto článku.
- 13.3 Zhotoviteľ podstatne porušuje túto zmluvu aj v prípadoch, ak:
- a) poruší svoju povinnosť podľa bodu 7.1 Čl. VII. zmluvy,
 - a) bezdôvodne odmietnutie prevziať stavenisko alebo nezabezpečí funkciu koordinátora bezpečnosti na stavenisku podľa bodu 8.11 Čl. VIII. Zmluvy,
 - b) je v omeškaním s plnením termínov podľa Čl. III. bodu 3.2 tejto zmluvy a Harmonogramu prác, bezdôvodne preruší vykonávanie Diela, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu na strane Objednávateľa,
 - c) bez náležitého zdôvodnenia neplní Harmonogram prác,
 - d) poruší akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu mu z Čl. VIII. tejto zmluvy,
 - e) neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy určeným technologickým postupom prác, STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi a touto zmluvou, a napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa nevykoná nápravu v určenej lehote,
 - f) napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa o vadách plnenia (zápisom v stavebnom denníku alebo iným vhodným spôsobom) pokračuje v plnení s vadami alebo aj napriek upozorneniu v primeranej lehote mu určenej na odstránenie vady túto neodstránil. V rozsahu väd plnenia nie je Objednávateľ povinný vykonať úhradu platby a až do ich odstránenia nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej čiastky stanoví Objednávateľ výpočtom podľa rozsahu väd plnenia v súlade s cenovou ponukou, ktorá je súčasťou tejto zmluvy.
- 13.4 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy zo zákonných dôvodov.

Čl. XIV.

Záverečné ustanovenia

- 14.1 Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotoviteľ sa bude riadiť tiež písomnými pokynmi Objednávateľa, zapísanými v stavebnom denníku a písomnými dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán v príslušnom predstihu.
- 14.2 Ostatné skutočnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, prípadne ďalšími právnymi predpismi, najmä: stavebným zákonom, zákonom o životnom prostredí, zákonnými normami o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a ďalšími právnymi predpismi záväznými na území Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 343/2015 Z. z. a zákonom č. 315/2016 Z. z., s čím obe zmluvné strany bez výhrad súhlasia.
- 14.3 V prípade, kedy táto zmluva alebo zákon zakotvuje povinnosť doručovať písomnosť druhej strane, doručuje sa písomnosť:
- a) v listinnej podobe na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy alebo aktualizované adresy podľa písomných oznámení alebo výpisov z verejne prístupných evidencií (výpis z obchodného registra a pod.) ako doporučená zásielka, alebo
 - b) v elektronickej podobe autorizovaná v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých

zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov do aktívnej elektronickej schránky adresáta ako elektronický dokument, ktorý sa nedoručuje do vlastných rúk.

Listinná zásielka sa považuje za doručení v deň jej prevzatia adresátom. Listinná zásielka sa považuje za doručení aj dňom, kedy ju adresát odmietol prevziať alebo dňom uplynutia úložnej lehoty na pošte, prípadne dňom, ktorý bude označený na zásielke ako deň neúspešného doručenia z dôvodu „Adresát neznámy“, a to aj v prípade, ak sa adresát o tom nedozvie.

Elektronická zásielka sa považuje za doručení v deň bezprostredne nasledujúci po dni uloženia elektronickej zásielky v elektronickej schránke adresáta, a to aj v prípade, ak sa adresát o tom nedozvie.

Týmto ustanovením nie sú dotknuté tie ustanovenia tejto zmluvy, ktoré umožňujú zmluvným stranám spolu komunikovať elektronicky e-mailom alebo zápisom v stavebnom denníku.

- 14.4 Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré ostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné, resp. neúčinné ustanovenie novým ustanovením platným, resp. účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému ekonomickému účelu ustanovenia neplatného, resp. neúčinného. Do tej doby platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 14.5 Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za zvlášť nevýhodných podmienok, bez akéhokolvek donútenia, nie v tiesni a po vzájomnom uvážení. Rovnako tak prehlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť, resp. neúčinnosť tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, celý jej text prečítali a pochopili a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
- 14.6 Táto zmluva je vypracovaná v šiestich vyhotoveniach, Objednávateľ obdrží po štyri vyhotovenia a Zhotoviteľ po dvoch vyhotoveniach zmluvy. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa alebo Dňom nasledujúcim po dni nadobudnutia účinnosti Zmluvy o NFP pre realizáciu Diela, ak účinnosť Zmluvy o NFP nastane neskôr ako zverejnenie zmluvy na webovom sídle Objednávateľa.

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú nasledujúce prílohy:

- Príloha č. 1: Projektová dokumentácia
- Príloha č. 2: Rozsah prác
- Príloha č. 3: Stavebné povolenie
- Príloha č. 4: Cenová ponuka/Zmluvný rozpočet/Krycí list
- Príloha č. 5: Harmonogram prác
- Príloha č. 6: Zoznam subdodávateľov vo všetkých radoch

V Bratislave dňa 11.5.2020

V Bratislave dňa 20.03.2020

Za Objednávateľa:

ĽUDSKÁ ŠKOLA
UMELECKÉHO PRÍJEMSLU
Ivanová cesta 21, 821 04 Bratislava
IČO: 31782952 DIČ: 2021406035
-2-

Za Zhotoviteľa:

 [®]
PMGSTAV SK s.r.o.
Predmestská 8965/93, 010 01 Žilina
IČO: 44756518 IČ DPH: SK2022817324

Príloha č. 1: Projektová dokumentácia

Príloha č. 2: Rozsah prác

Príloha č. 3: Stavebné povolenie

Mestská časť Bratislava - Ružinov

Mierová 21, 827 05 Bratislava 212

SÚKROMNÁ ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU Ivánska cesta 21, 821 04 Bratislava IČO: 31792952 DIČ: 2021405035	
12-11-2019	
Č. Záznamu Bratislava 4. Pr. 2019	
Prilohy	Vybavuje:

č. SÚ/CS 14953/2019/3/HST-197

28.11.2019
7.12.2019

ROZHODNUTIE

Mestská časť Bratislava – Ružinov ako príslušný stavebný úrad (ďalej len "stavebný úrad") podľa ustanovenia § 117 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), podľa zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, podľa § 2 písm. e) a § 4 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, podľa Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, vydáva podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a rozhodujúc podľa § 66 stavebného zákona v spojení s § 10 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len vyhláška 453/2000 Z.z.)

stavebné povolenie

na stavbu stavebníka	Modernizácia súkromnej školy dizajnu Súkromná škola dizajnu, Ivánska cesta 21, 821 04 Bratislava IČO: 31792952
miesto stavby	v areáli Strednej odbornej školy na Ivánskej ceste č. 21, súpisné číslo 5269 na pozemku registra C-KN parcelné č. 14801/3 v katastrálnom území Trnávka v Bratislave vo vlastníctve Hlavného mesta Bratislava Primaciálne nám 1, 814 99 Bratislava, podľa LV 1
druh stavby	zmena dokončenej stavby <ul style="list-style-type: none">- zateplenie fasády objektu a nová skladba zateplenej strechy- dosiahnutie bezbariérovosti budovy – odstránenie prahov dverí, úprava existujúceho WC na bezbariérový prístup, montáž šikmej schodiskovej plošiny- ostatné udržiavacie práce – výmena opotrebovaných nášľapných podlahových vrstiev, zamurovanie časti okenných otvorov, výmena okien, výmena keramických obkladov, vymalovanie interiéru- práce pre zlepšenie technického zázemia a vybavenia objektu – oprava zvislých dažďových zvodov, doplnenie ventilátorov, osadenia pôvodného funkčného bleskozvodu, doplnenie vonkajších žalúzií
účel stavby	pozemná stavba – nebytová budova – budova pre školstvo – nezmenený

Na uskutočnenie stavby sa stanovujú nasledovné podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie ktorú vypracoval zodpovedný projektant Maria Baníková - Atelier M, Ovručská 13, 831 02 Bratislava –autorizovaný stavebný inžinier e.č. 0170*A*1 v odbore pozemné stavby v 03/2017. Projektová dokumentácia overená stavebným úradom je nedeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia .

2. So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorú potvrdí tunajší stavebný úrad. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.
3. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste stavbu označiť štítkom: „Stavba povolená,, a údajmi: označenie stavby, označenie stavebníka, kto stavbu uskutočňuje, kto a kedy stavbu povolil, termín začatia a ukončenia stavby, meno zodpovedného stavbyvedúceho.
4. Bez povolenia tunajšieho úradu sa stavebník nesmie odchyliť od schválenej projektovej dokumentácie.
5. Stavba musí byť úplne ukončená do 24 mesiacov odo dňa jej začatia. Termín začatia stavebných prác oznámi stavebník listom tunajšiemu stavebnému úradu.
6. Dodávateľ stavby bude určený výberovým konaním. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu meno (názov) a adresu (sídla) zhotoviteľa stavby po jeho určení ešte pred začatím stavby a priložiť jeho oprávnenie na realizáciu.
7. Stavebník je povinný zabezpečiť počas uskutočnenia stavby vytvorenie takých opatrení, ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na životné prostredie.
8. Stavebník je povinný technologickou disciplínou zabezpečiť zníženie negatívnych vplyvov z uskutočnenia stavebných prác na životné prostredie v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
9. Počas stavebných prác musí stavebník zabezpečiť opatrenia v zmysle Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
10. Stavebník je povinný mať na stavbe overený projekt stavby a viesť o stavebných prácach stavebný denník.
11. Stavebník je povinný v zmysle § 43 f stavebného zákona uskutočňovať stavbu a používať stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie na stavbe na zamýšľaný účel.
12. Nakladať s odpadom v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13. Stavebník zabezpečí prepravu stavebnej techniky, dovoz materialu a ľudí –pracovníkov na predmetnú stavbu, pred budovami školského internátu č. 25.a č.21 z Ivánskej cesty.

14. Stavebník je povinný splniť podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, vviadrením č. OU-BA-OSZP3-2017/049792 MES/II zo dňa 31.5.2017

Držiteľ odpadov je povinný:

1. zhromažďovať vytriedené odpady podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
2. zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho
3. prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,
4. recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,
5. zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,
6. zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie,

7. odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,
8. viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi,
9. uchovávať a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve (§ 2 vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z.) ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou
10. ostatných odpadov; ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva za obdobie kalendárneho roka tunajšiemu úradu, ako príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka.
11. Pôvodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povoľuje odpad zhromažďovať v mieste jeho vzniku (t.j. v mieste stavby) iba na nevyhnutný čas (napr. do naplnenia veľkoobjemového kontajnera), následne sa musí ihneď odvieť k oprávnenému odberateľovi.

Ku kolaudačnému konaniu je potrebné doložiť záväzné stanovisko tunajšieho úradu podľa § 99 ods. (1) písm. b) bodu č. 5 zákona o odpadoch. K žiadosti o vydanie stanoviska je potrebné doložiť doklad, preukazujúci spôsob nakladania s odpadmi zo stavby (t.j., originály faktúr a vážnych lístkov o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre jednotlivé druhy odpadov a podľa vyjadrenia tunajšieho úradu v stavebnom povolení). V dokladoch musí byť taxatívne označená stavba, z ktorej odpad pochádza, inak doklad nebude považovaný za relevantný.

Podľa § 77 ods. (2) zákona o odpadoch je pôvodcom odpadov, ak ide o odpady vznikajúce pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach, stavebných prácach a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú,

16. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia, o ktoré stavebník požiada tunajší úrad v zmysle § 76 stavebného zákona.
17. Stavebník ku kolaudačnému konaniu predloží:
 - projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní,
 - dodávateľom potvrdené skutočné vyhotovenie stavby,
 - doklady o výsledkoch predpísaných skúšok,
 - doklady o preukázaní vhodnosti stavebných výrobkov,
 - doklad o nakladaní so stavebným odpadom,
 - stavebný denník,
 - doklady o splnení podmienok stavebného povolenia

V stavebnom konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania. **Bratislavský samosprávny kraj** požaduje z hľadiska BOZ a neobmedzenej prevádzky SOŠ Technológia remesiel a ako aj prebiehajúcej výstavby COVP, aby stavebník zabezpečil prepravu stavebnej techniky, dovoz materialu a ľudí –pracovníkov na predmetnú stavbu, pred budovami školského internátu č. 25 a č. 21 z Ivánskej cesty. Stavebný úrad požiadavke **vyhovel**.

Podľa položky č. 60 písm. g) sadzobníka správnych poplatkov zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa stavebníkovi predpisuje správny poplatok vo výške 600 eur (slovom šesťsto eur), ktorý zaplatil v hotovosti v pokladni Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Ružinov dňa 28.8.2019.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník Súkromná škola dizajnu, Ivánska cesta 21, 821 04 Bratislava, IČO: 31792952, podal dňa 28.8.2019 na Mestskú časť Bratislava - Ružinov opakovanú žiadosť o vydanie

stavebného povolenia (nakoľko pôvodne rozhodnutie č. SU/CS -13935/2017/a/SIV-95 zo dňa 19.7.2017 stratilo platnosť) na stavbu Modernizácia súkromnej školy dizajnu, v areáli Strednej odbornej školy na Ivánskej ceste č. 21, súpisné číslo 5269 na pozemku registra C-KN parcelné č. 14801/3 v katastrálnom území Trnávka v Bratislave vo vlastníctve Hlavného mesta Bratislava Primaciálne nám 1, 814 99 Bratislava, podľa LV 1, ku ktorej stavebník preukázal iné právo na základe nájomnej zmluvy č. 078310830700 zo dňa 13.2.2008. Vlastník stavby súhlasil so stavebnými úpravami listom č. MAGSSSN/19032/17-39172 zo dňa 14.2.2017.

Stavebník doložil žiadosť o stavebné povolenie s príslušnou projektovou dokumentáciou stavby, vypracovanú osobou s príslušným vzdelaním v súlade s § 45 ods. (1) písm. a) stavebného zákona.

Stavebný úrad listom č. SÚ/CS 5799/3/2019/HST zo dňa 8.2.2019 oznámil začatie konania dotknutým orgánom a účastníkom konania, zároveň upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko mu boli pomery staveniska dobre známe. V súlade s § 61 ods. (3) stavebného zákona stanovil termín 7 pracovných dní od doručenia oznámenia do kedy môžu účastníci konania a dotknuté orgány uplatniť námietky, nakoľko na neskôr podané námietky sa neprihliada.

K projektovej dokumentácii sa kladne vyjadrili dotknuté orgány:

- Okresný úrad Bratislava, vyjadrením č. OU-BA-OSZP3-2017/049792/MES/II zo dňa 31.5.2017
 - HaZÚ hl. m. Bratislavy, KRHZ-BA-HZUB6-1449/2017-001 zo dňa 10.5.2017
- Ich pripomienky boli zapracované do podmienok rozhodnutia.

V stavebnom konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania. **Bratislavský samosprávny kraj** požaduje z hľadiska BOZ a neobmedzenej prevádzky SOŠ Technológia remesiel a ako aj prebiehajúcej výstavby COVP, aby stavebník zabezpečil prepravu stavebnej techniky, dovoz materiálu a ľudí –pracovníkov na predmetnú stavbu, pred budovami školského internátu č. 25.a č.21 z Ivánskej cesty. Stavebný úrad požiadavke **vyhovel**.

Stavebný úrad v stavebnom konaní preskúmal žiadosť v ustanoveniach stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené práva a záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby je v súlade s územným plánom aj všeobecnotechnickými požiadavkami na stavby. Tunajší stavebný úrad konštatuje, že stavebník splnil podmienky pre vydanie stavebného povolenia a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho poriadku je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Mestskú časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava 212, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



Ing. Martin Chren
starosta

Príloha : 1x overená PD pre stavebníka

Doručuje sa účastníkom konania:

1. Súkromná škola dizajnu, Ivánska cesta 21, 821 04 Bratislava
2. Hlavné mesto Bratislava, Primaciálne nám 1, 814 99 Bratislava
3. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
4. Ateliér M, Ing. Mária Baníková, Ovručská 13, 831 02 Bratislava – projektant

kópia: Mestská časť Bratislava - Ružinov, stavebný úrad - 2 x spis, 1 x stavebný úrad/

Priloha č. 4: Cenová ponuka/Zmluvný rozpočet/Krycí list

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: Modernizácia objektu školy Dizajnu

JKSO:
Miesto: Bratislava-Rača

KS:
Dátum: 20. 4. 2017

Objednávateľ:
Martin Caras

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
PMGSTAV SK, s.r.o.

IČO: 44756518
IČO DPH: SK2022817324

Projektant:
Ing.Mária Baníková

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Žákovičová

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	582 678,83
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	582 678,83
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	582 678,83	116 535,77

Cena s DPH	v	EUR	699 214,60
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Stavba: Modernizácia objektu školy Dizajnu

Miesto: Bratislava-Rača

Dátum: 20. 4. 2017

Objednávateľ: Martin Caras

Projektant: Ing.Mária Baníková

Zhotoviteľ: PMGSTAV SK, s.r.o.

Spracovateľ: Žákovičová

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		582 678,83	699 214,60
škola	Modernizácia objektu školy Dizajnu	582 678,83	699 214,60
1	Energetická efektívnosť budovy školy	264 953,73	317 944,48
2	Rekonštrukcia budovy školy	317 725,10	381 270,12
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		582 678,83	699 214,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia objektu školy Dizajnu

Objekt: škola - Modernizácia objektu školy Dizajnu

Časť: 1 - Energetická efektívnosť budovy školy

JKSO:

Miesto: Ivanská cesta 21, Bratislava

KS:

Dátum: 20. 4. 2017

Objednávateľ:

Súkromná stredná umelecká škola dizajnu,BA

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

PMGSTAV SK, s.r.o.

IČO:

44756518

IČO DPH:

SK2022817324

Projektant:

Ing.Mária Baníková

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Žákovičová

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	264 953,73
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	264 953,73
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	264 953,73	52 990,75

Cena s DPH	v EUR	317 944,48
-------------------	--------------	-------------------

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia objektu školy Dizajnu
Objekt: škola - Modernizácia objektu školy Dizajnu

Časť: 1 - Energetická efektívnosť budovy školy

Miesto: Ivanská cesta 21, Bratislava Dátum: 20. 4. 2017
Objednávateľ: Súkromná stredná umelecká škola dizajnu,BA Projektant: Ing.Mária Baníková
Zhotoviteľ: PMGSTAV SK, s.r.o. Spracovateľ: Žákovičová

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	264 953,73
HSV - Práce a dodávky HSV	187 421,47
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	153 484,17
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	27 028,17
99 - Presun hmôt HSV	6 909,14
PSV - Práce a dodávky PSV	70 687,22
712 - Izolácie striech	24 991,38
713 - Izolácie tepelné	29 084,01
764 - Konštrukcie klampiarske	16 611,83
M - Práce a dodávky M	6 845,04
21-M - Elektromontáže	6 845,04
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	264 953,73

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia objektu školy Dizajnu
 Objekt: škola - Modernizácia objektu školy Dizajnu

Časť: 1 - Energetická efektívnosť budovy školy

Miesto: Ivanská cesta 21, Bratislava Dátum: 20. 4. 2017
 Objednávateľ: Súkromná stredná umelecká škola dizajnu,BA Projektant: Ing.Mária Baníková
 Zhotoviteľ: PMGSTAV SK, s.r.o. Spracovateľ: Žákovičová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

264 953,731

HSV - Práce a dodávky HSV

187 421,470

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

153 484,166

1	K	610991111	Zakrývanie výplní okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	759,024	1,410	1 070,224
			" DP - okno 900/600" 40*0,90*0,60*1,2		25,920		
			"DP - okno 2700/2000" 3*2,70*2,00*1,2		19,440		
			"DP - okno 2400/2100" 118*2,40*2,10*1,2		713,664		
			Súčet		759,024		
2	K	621462116	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov	m2	21,126	2,950	62,322
			"S2 - podhlád" 6,10*2,88+(6,10+2,88*2)*0,30		21,126		
3	K	621462136	Vonkajšia omietka podhládov, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie,	m2	21,126	14,050	296,820
			"S2 - podhlád" 6,10*2,88+(6,10+2,88*2)*0,30		21,126		
4	K	621462222	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová , silikátová, , škrabaná, hr. 2 mm	m2	21,126	13,170	278,229
			"S2 - podhlád" 6,10*2,88+(6,10+2,88*2)*0,30		21,126		
5	K	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikátová, , škrabaná, hr. 2 mm	m2	1 720,353	13,000	22 364,589
			"KZS-ST1 - fasáda" (54,50+10,60)*2*16,35		2 128,770		
			"KZS-ST1 - fasáda/otvory" - (0,90*0,60*40+2,40*2,10*118+2,70*2,00*3+5,50*3,10+0,90*1,97)		-651,343		
			"KZS-ST1 - fasáda/ostenie" 0,33*(0,90*80+0,60*80+2,40*236+2,10*2,38+2,70*6+2,00*6+5,50+3,10*2+0,90+1,97*2)		242,926		
			Súčet		1 720,353		
6	K	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková, ručné miešanie a nanášanie, Mozaiková omietka	m2	52,080	20,090	1 046,287
			"ZS-ST2 - sokel" (54,50+10,60)*2*0,40		52,080		
7	K	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien , Univerzálny základ	m2	1 772,433	2,120	3 757,558
			"KZS-ST1 - fasáda" (54,50+10,60)*2*16,35		2 128,770		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"KZS-ST1 - fasáda/otvory" - (0,90*0,60*40+2,40*2,10*118+2,70*2,00*3+5,50*3,10+0,90*1,97)		-651,343		
			"KZS-ST1 - fasáda/ostenie" 0,33*(0,90*80+0,60*80+2,40*236+2,10*2,38+2,70*6+2,00*6+5,50+3,10*2+0,90+1,97*2)		242,926		
			Medzisúčtet		1 720,353		
			"ZS-ST2 - sokel" (54,50+10,60)*2*0,40		52,080		
			Medzisúčtet		52,080		
			Súčtet		1 772,433		
8	K	622466133	Vonkajšia omietka stien , vápennocementová, podklad hr. 10 mm	m2	1 772,433	7,500	13 293,248
			"KZS-ST1 - fasáda" (54,50+10,60)*2*16,35		2 128,770		
			"KZS-ST1 - fasáda/otvory" - (0,90*0,60*40+2,40*2,10*118+2,70*2,00*3+5,50*3,10+0,90*1,97)		-651,343		
			"KZS-ST1 - fasáda/ostenie" 0,33*(0,90*80+0,60*80+2,40*236+2,10*2,38+2,70*6+2,00*6+5,50+3,10*2+0,90+1,97*2)		242,926		
			Medzisúčtet		1 720,353		
			"ZS-ST2 - sokel" (54,50+10,60)*2*0,40		52,080		
			Medzisúčtet		52,080		
			Súčtet		1 772,433		
9	K	625250156	Doteplenie konštrukcie hr. 100 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCI, lepený rámov s prikotvením	m2	52,080	44,720	2 329,018
			"ZS-ST2 - sokel" (54,50+10,60)*2*0,40		52,080		
10	K	625251351	Kontaktný zateplovací systém hr. 40 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	21,126	30,460	643,498
			"S2 - podhlad" 6,10*2,88+(6,10+2,88*2)*0,30		21,126		
11	K	625251362	Kontaktný zateplovací systém hr. 200 mm minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	1 477,427	66,310	97 968,184
			"KZS-ST1 - fasáda" (54,50+10,60)*2*16,35		2 128,770		
			"KZS-ST1 - fasáda/otvory" - (0,90*0,60*40+2,40*2,10*118+2,70*2,00*3+5,50*3,10+0,90*1,97)		-651,343		
			Súčtet		1 477,427		
12	K	625251372	Kontaktný zateplovací systém ostenia hr. 30 mm- minerálne riešenie	m2	242,926	39,000	9 474,114
			"KZS-ST1 - fasáda/ostenie" 0,33*(0,90*80+0,60*80+2,40*236+2,10*2,38+2,70*6+2,00*6+5,50+3,10*2+0,90+1,97*2)		242,926		
13	K	629451112	Vyrovňavacia vrstva z cementovej malty pod klampiariskými prvkami šírky nad 150 do 300 mm	m	327,300	2,750	900,075
			" DP - okno 900/600" 40*0,90		36,000		
			"DP - okno 2700/2000" 3*2,70		8,100		
			"DP - okno 2400/2100" 118*2,40		283,200		
			Súčtet		327,300		

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

27 028,168

14	K	941941032	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	2 247,850	2,040	4 585,614
			"ZS - fasáda" (54,50+12,60)*2*16,75		2 247,850		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	941941192	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	4 495,700	1,460	6 563,722
16	K	941941832	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	2 247,850	1,310	2 944,684
17	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	2 019,940	3,000	6 059,820
			"1np" 504,15		504,150		
			"2np" 503,47		503,470		
			"3np" 505,10		505,100		
			"4np" 507,22		507,220		
			Súčet		2 019,940		
18	K	944941103	Ochranné dvojtyčové zábradlie na lešeňových rúrkových konštrukciách	m	671,000	1,500	1 006,500
			"ZS - fasáda" (54,50+12,60)*2*5		671,000		
19	K	952901110	Čistenie budov počas rekonštrukcie	m2	2 310,800	1,470	3 396,876
			"1-4np" 4*54,50*10,60		2 310,800		
20	K	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	13 864,800	0,160	2 218,368
21	K	968072642	Vybúranie kovových mreží, -0,02500t	m2	17,950	4,400	78,980
			"DM mreže" 2*2,75*2,50+0,20*2*(2,75+2,50)*2		17,950		
22	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,551	9,070	14,068
23	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	4,653	6,360	29,593
24	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,551	12,090	18,752
25	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	52,734	0,390	20,566
26	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,551	9,160	14,207
27	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	13,959	1,030	14,378
28	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,551	40,000	62,040

99 - Presun hmôt HSV

6 909,136

29	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	215,978	31,990	6 909,136
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

70 687,221

712 - Izolácie striech

24 991,380

30	K	712300841	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu, -0,00200t	m2	540,132	0,360	194,448
			"S1 - strecha" 53,90*10,021		540,132		
31	K	712311111	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena asfaltovou suspenziou	m2	540,132	0,750	405,099
			"S1 - strecha" 53,90*10,021		540,132		
32	M	1116332500	Suspenzia asfaltová	t	1,620	1 168,630	1 893,181
33	K	712331101	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	m2	670,332	2,800	1 876,930
			"S1 - strecha" 53,90*10,021		540,132		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"NA- atika" (54,50+10,60)*2*(0,70+0,30)		130,200		
			Súčet		670,332		
34	M	69366550	Spevňovacia vložka z polyesteru vystužená sklotextilým vláknotextíliá	m2	770,882	2,500	1 927,205
35	K	712331110	Zhotovenie povlakovej krytiny stiech plochých do 10° pásmi NAIP prikotvením, so zvarovým spojom	m2	1 340,664	6,000	8 043,984
			"S1 - strecha" 53,90*10,021*(1+1)		1 080,264		
			"NA- atika" (54,50+10,60)*2*(0,70+0,30)*(1+1)		260,400		
			Súčet		1 340,664		
36	M	6285271021	Asfaltovaný pás modifikovaný hydroizolačné systémy	m2	770,882	7,000	5 396,174
			"S1 - strecha" 53,90*10,021*1,15		621,152		
			"NA- atika" (54,50+10,60)*2*(0,70+0,30)*1,15		149,730		
			Súčet		770,882		
37	M	6283228900	Pás ťažký asfaltový napr.Elastobit ST 42 h	m2	770,882	6,000	4 625,292
			"S1 - strecha" 53,90*10,021*1,15		621,152		
			"NA- atika" (54,50+10,60)*2*(0,70+0,30)*1,15		149,730		
			Súčet		770,882		
38	K	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	213,243	2,950	629,067
713 - Izolácie tepelné							29 084,014
39	K	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	332,750	0,740	246,235
			"keramická 1np" 2,09+4,21+3,80+5,17+1,79+16,88+4,22+3,29		41,450		
			"PVC 1np" 31,33+4,91+11,01+18,33+36,51+16,50+36,10+12,48+3,15+1,62+7,40+32,74+25,60+7,52+34,84+11,26		291,300		
			Súčet nové podlahy		332,750		
40	M	2837577010	Krycia PE fólia	m2	382,663	0,500	191,332
41	K	713121131	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená do lepidla	m2	332,750	5,250	1 746,938
			"keramická 1np" 2,09+4,21+3,80+5,17+1,79+16,88+4,22+3,29		41,450		
			"PVC 1np" 31,33+4,91+11,01+18,33+36,51+16,50+36,10+12,48+3,15+1,62+7,40+32,74+25,60+7,52+34,84+11,26		291,300		
			Súčet nové podlahy		332,750		
42	M	6314150730	Tepelná izolácia podlahy napr.NOBASIL PVT, čadičová minerálna izolácia - doska 40x600x1000 mm	m2	339,405	12,960	4 398,689
43	K	713141111	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová prilep. asfaltom	m2	540,132	4,860	2 625,042
			"S1 - strecha" 53,90*10,021		540,132		
44	M	6314400310	Kamenná vlna hrúbka 200 mm	m2	550,935	29,000	15 977,115
45	K	713141131	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová prilep. za studena	m2	17,568	6,070	106,638
			"S2 - strecha" 6,10*2,88		17,568		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	M	631367049	T kamenná vlna hrúbka 40 mm	m2	17,919	10,500	188,150
47	K	713141155	Montáž TI striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozložená v jednej vrstve, prikotvením	m2	130,200	6,360	828,072
			"NA- atika" (54,50+10,60)*2*(0,70+0,30)		130,200		
48	M	6313670490	T kamenná vlna hrúbka 60 mm	m2	44,919	11,300	507,585
			"NA- atika" (54,50+10,60)*2*0,30*1,15		44,919		
49	M	6313670494	T kamenná vlna hrúbka 100 mm	m2	109,368	17,800	1 946,750
			"NA- atika" (54,50+10,60)*2*0,70*1,20		109,368		
50	K	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	207,399	1,550	321,468

764 - Konštrukcie klampiarske

16 611,827

51	K	764410360	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	320,100	40,000	12 804,000
			"HP - okno 900/600" 32*0,90		28,800		
			"HP - okno 2700/2000" 3*2,70		8,100		
			"HP - okno 2400/2100" 118*2,40		283,200		
			Súčet		320,100		
52	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	348,900	1,160	404,724
			"DP - okno 900/600" 64*0,90		57,600		
			"DP - okno 2700/2000" 3*2,70		8,100		
			"DP - okno 2400/2100" 118*2,40		283,200		
			Súčet		348,900		
53	K	764430360	Oplechovanie muriva a atík z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m	130,200	24,930	3 245,886
			"KA- atika" (54,50+10,60)*2		130,200		
54	K	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	80,624	1,950	157,217

M - Práce a dodávky M

6 845,040

21-M - Elektromontáže

6 845,040

55	M	M008	PODPERA - strecha:PV21, betónový nástavec PV 21	ks	30,000	8,840	265,200
56	M	M009	SVORKA SU B	ks	130,000	6,760	878,800
57	M	M010	Pozinkovaný oceľ drôt, fí 8mm FeZn	m	230,000	5,850	1 345,500
58	M	M011	SVORKA SK	ks	10,000	6,760	67,600
59	M	M012	Nekovová netrieštivá tr.fí 36mm	m	164,000	4,940	810,160
60	M	M013	SVORKA SO	ks	10,000	6,760	67,600
61	M	M014	Krabica s víkom KT125	ks	10,000	19,500	195,000
62	M	M015	Skúšobná svorka SZ	ks	10,000	8,450	84,500
63	M	M016	Pozinkovaný oceľ drôt, fí 10mm FeZn	m	30,000	0,650	19,500
64	M	M017	SVORKA SRO3	ks	10,000	6,890	68,900
65	M	M018	Výkop 350/700mm (3m/zvod)	m	30,000	36,400	1 092,000
66	M	M019	Mazanina z betónu preokapovýchodník hr.nad 50 do 80 mm	M3	5,500	169,000	929,500
67	M	M020	Demontáž oplechovania parapetov rš od 750 mm, -0,00135t	m2	130,200	3,900	507,780
68	M	M021	Montáž lešenia ?ahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	940,000	0,100	94,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
69	M	M022	Demontáž lešenia žahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	940,000	0,100	94,000
70		M023	MONTÁŽ		1,000	325,000	325,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia objektu školy Dizajnu
Objekt: škola - Modernizácia objektu školy Dizajnu
Časť: 2 - Rekonštrukcia budovy školy

JKSO:
Miesto: Ivanská cesta 21, Bratislava

KS:
Dátum: 20. 4. 2017

Objednávateľ:
Súkromná stredná umelecká škola dizajnu,BA

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
PMGSTAV SK, s.r.o.

IČO: 44756518
IČO DPH: SK2022817324

Projektant:
Ing.Mária Baníková

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Žákovičová

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	317 725,10
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	317 725,10
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	317 725,10	63 545,02

Cena s DPH	v EUR	381 270,12
-------------------	--------------	-------------------

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia objektu školy Dizajnu

Objekt: škola - Modernizácia objektu školy Dizajnu

Časť: 2 - Rekonštrukcia budovy školy

Miesto: Ivanská cesta 21, Bratislava

Dátum: 20. 4. 2017

Objednávateľ: Súkromná stredná umelecká škola dizajnu,BA

Projektant: Ing.Mária Baníková

Zhotoviteľ: PMGSTAV SK, s.r.o.

Spracovateľ:

Žákovičová

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	317 725,10
HSV - Práce a dodávky HSV	96 730,46
1 - Zemné práce	3 441,44
2 - Zakladanie	4 913,94
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	9 171,96
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	59 970,50
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	11 711,12
9 1 - Zariadenie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	7 521,49
PSV - Práce a dodávky PSV	188 209,30
721 - Zdravotechnika vnútorná kanalizácia	28,90
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	2 503,49
725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety	654,47
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	3 522,50
762 - Konštrukcie tesárske	812,39
764 - Konštrukcie klampiarske	495,56
766 - Konštrukcie stolárske	8 022,26
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	42 115,92
771 - Podlahy z dlaždíc	18 513,95
775 - Podlahy vlysové a parketové	614,46
776 - Podlahy povlakové	76 387,41
777 - Podlahy syntetické	271,47
781 - Dokončovacie práce a obklady	2 151,41
783 - Dokončovacie práce - nátery	4 965,95
784 - Dokončovacie práce - malby	27 149,17
M - Práce a dodávky M	32 785,34
21-M - Elektromontáže	32 752,84
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	32,50

2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	317 725,10

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia objektu školy Dizajnu

Objekt: škola - Modernizácia objektu školy Dizajnu

Časť: 2 - Rekonštrukcia budovy školy

Miesto: Ivanská cesta 21, Bratislava

Dátum: 20. 4. 2017

Objednávateľ: Súkromná stredná umelecká škola dizajnu,BA

Projektant: Ing.Mária Baníková

Zhotoviteľ: PMGSTAV SK, s.r.o.

Spracovateľ: Žákovičová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

317 725,095

HSV - Práce a dodávky HSV

96 730,456

1 - Zemné práce

3 441,438

1	K	111105111	Odstránenie starého trávniku s naložením, odvozom odpadu do 20 km v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	292,400	0,460	134,504
"okolo objektu" (58,50+14,60)*2*2,00					292,400		
2	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	15,525	10,290	159,752
"rampa" 9,00*1,50*1,15					15,525		
3	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	15,525	0,830	12,886
4	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	15,525	3,980	61,790
"rampa/jama" 9,00*1,50*1,15					15,525		
5	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	496,800	0,400	198,720
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	15,525	0,730	11,333
"rampa/jama" 9,00*1,50*1,15					15,525		
7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	25,927	5,000	129,635
8	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	9,593	11,910	114,253
"rampa/zásyp" 8,60*1,10*(1,08+0,22)*0,5					6,149		
"rampa/zásyp" 8,20*0,70*0,60					3,444		
Súčet					9,593		
9	M	583410004200	Štrkopiesok	t	18,477	14,360	265,330
"rampa/zásyp" 8,60*1,10*(1,08+0,22)*0,5*1,87*1,03					11,844		
"rampa/zásyp" 8,20*0,70*0,60*1,87*1,03					6,633		
Súčet					18,477		
10	K	180406111	Založenie trávniku parkového mačinkovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	292,400	4,000	1 169,600

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"okolo objektu" (58,50+14,60)*2*2,00		292,400		
11	M	0057220000	Trávníkový koberec - rolovaný	m2	321,640	3,680	1 183,635
2 - Zakladanie							4 913,944
12	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	5,040	89,610	451,634
			"rampa" (9,00+1,50)*2*0,40*0,60		5,040		
13	K	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	12,600	12,200	153,720
			"rampa" (9,00+1,50)*2*0,60		12,600		
14	K	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	12,600	2,600	32,760
15	K	27933pc1	Montáž a dodávka konštrukcie pre rampu plnostenný profil 120/100	kg	180,000	6,000	1 080,000
			"rampa/plnstený profil 120/100" 180,00		180,000		
16	K	2793pc2	Montáž a dodávka konštrukcie pre rampu plnostenný profil 100/180	kg	221,000	10,000	2 210,000
			"rampa/plnstený profil 100/180" 221,00				
17	K	2793pc3	Montáž a dodávka konštrukcie pre rampu sieť	kg	27,000	6,000	162,000
18	K	2793pc4	Povrchová úprava pre rampu	m2	23,538	35,000	823,830
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie							9 171,962
19	K	310238211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1m2 v murive nadzákladného tehľami na maltu vápennocementovú	m3	4,860	216,300	1 051,218
			"ZO - po okne 900/600" 24*0,90*0,60*0,375		4,860		
20	K	311271300	Murivo nosné (m3) napr:PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou hr. 150 mm	m3	13,203	179,840	2 374,428
			"m.č.1.09" (0,53+1,60+2,15+0,40)*3,20		14,976		
			-0,90*1,97		-1,773		
			Súčet		13,203		
21	K	311271303	Murivo nosné (m3)napr. PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm	m3	19,530	167,440	3 270,103
			"NA- atika" (54,50+10,60)*2*0,50*0,30		19,530		
22	K	311361825	Výstuž pre murivo nosné napr: PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	1,269	819,460	1 039,895
			"NA- atika" (54,50+10,60)*2*0,50*0,30*0,065		1,269		
23	K	319202331	Vyrovnanie nerovného povrchu bez osekania tehál hr.80-150mm	m2	2,178	24,800	54,014
			"nové dvere 900/1970L" 2*(0,90+1,97*2)*0,15		1,452		
			"nové dvere 900/1970P" 1*(0,90+1,97*2)*0,15		0,726		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Súčet					2,178		
24	K	340239226	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tehľami napr.:POROTHERM (140x500x238)	m2	48,400	28,560	1 382,304
			"ZOP - pás okenný/1np" 3*5,50*0,80		13,200		
			"ZOP - pás okenný/3np" 5*5,50*0,80		22,000		
			"ZOP - pás okenný/4np" 3*5,50*0,80		13,200		
			Súčet		48,400		

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

59 970,503

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	4 544,952	7,400	33 632,645
			"mč. 1.01" (38,45+3,475)*2*3,15		264,128		
			"mč. 1.02" (2,025+1,825)*2*3,15		24,255		
			"mč. 1.03" (2,025+1,55)*2*3,15		22,523		
			"mč. 1.04" (1,325+1,575)*2*3,15		18,270		
			"mč. 1.05" (2,70+1,575)*2*3,15-1,70		25,233		
			"mč. 1.06" (1,70+1,45*2+0,90*2+1,35+0,25)*3,15		25,200		
			"mč. 1.07" (1,75+3,025)*2*3,15		30,083		
			"mč. 1.08" (1,325+1,35)*2*3,15		16,853		
			"mč. 1.09" (5,50+2,80+0,885*2+1,27*2+1,60+1,80)*2*3,15		100,863		
			"mč. 1.10" (5,50+6,225)*2*3,15		73,868		
			"mč. 1.11" (1,25*2+2,23+0,75)*2*3,15		34,524		
			"mč. 1.12" (0,975+3,475)*2*3,15		28,035		
			"mč. 1.13" (2,60+1,89)*2*3,15		28,287		
			"mč. 1.14" (2,60+4,235)*2*3,15		43,061		
			"mč. 1.15" (2,75+6,225)*2*3,15		56,543		
			"mč. 1.16" (5,98+6,225)*2*3,15		76,892		
			"mč. 1.17" (2,65+6,225)*2*3,15		55,913		
			"mč. 1.18" (5,875+6,225)*2*3,15		76,230		
			"mč. 1.19" (2,925+3,925)*2*3,15		43,155		
			"mč. 1.20" (1,725+1,825)*2*3,15		22,365		
			"mč. 1.21" (1,10+1,475)*2*3,15		16,223		
			"mč. 1.22" (2,50+3,15)*2*3,15		35,595		
			"mč. 1.23" (5,50+2,675)*2*3,15		51,503		
			"mč. 1.24" (8,785+3,10)*2*3,15		74,876		
			"mč. 1.25" (5,75+5,50)*2*3,15		70,875		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		"mč. 1.26"	(3,20+2,35)*2*3,15		34,965		
		"mč. 1.27"	(5,96+5,875)*2*3,15		74,561		
		"mč. 1.28"	(2,615+3,10)*2*3,15		36,005		
		"ostenie"	0,20*(0,90*36+0,60*36+2,40*56+2,10*56+0,90+2,00*2+5,50+3,15*2)		64,540		
		"otvory ext"	(0,90*0,60*18+2,40*2,10*28+0,90*2,00+5,50*3,15)		-169,965		
		"otvory int"	(0,60*18+0,85*2+0,80*10+0,90*18+1,25*2)*1,97		-77,224		
		Medzisúčet 1np			1 278,235		
		"mč. 2.01"	(5,50+6,375*2)*3,30		60,225		
		"mč. 2.02"	(42,145+3,10)*2*3,15		285,044		
		"mč. 2.03"	(5,75+6,225)*2*3,15		75,443		
		"mč. 2.04"	(2,675+6,225)*2*3,15		56,070		
		"mč. 2.05"	(2,375+6,225)*2*3,15		54,180		
		"mč. 2.06"	(2,70+3,10)*2*3,15		36,540		
		"mč. 2.07"	(5,80+3,10)*2*3,15		56,070		
		"mč. 2.08"	(3,16+6,225)*2*3,15		59,126		
		"mč. 2.09"	(11,625+6,225)*2*3,15		112,455		
		"mč. 2.10"	(5,50+6,225)*2*3,15		73,868		
		"mč. 2.11"	(3,025+6,225)*2*3,15		58,275		
		"mč. 2.12"	(5,85+6,225)*2*3,15		76,073		
		"mč. 2.13"	(4,97+3,475+0,40)*2*3,15		55,724		
		"mč. 2.14"	(1,75+3,025)*2*3,15		30,083		
		"mč. 2.15"	(1,325+1,35)*2*3,15		16,853		
		"mč. 2.16"	(5,975+3,05+0,885*4+1,27*4)*2*3,15		111,164		
		"mč. 2.17"	(1,325+1,575)*2*3,15		18,270		
		"mč. 2.18"	(2,70+1,825+0,85*2+0,80+1,10*3)*2*3,15		65,048		
		"ostenie"	0,20*(0,90*28+0,60*28+2,40*60+2,10*60+2,70*2+2,00*2)		64,280		
		"otvory ext"	(0,90*0,60*14+2,40*2,10*30+2,70*2,00)		-164,160		
		"otvory int"	(0,60*26+0,80*10+0,90*12)*1,97		-67,768		
		Medzisúčet 2np			1 132,863		
		"mč. 3.01"	(5,50+6,375*2)*5,90		107,675		
		"mč. 3.02"	(42,145+3,10)*2*3,15		285,044		
		"mč. 3.03"	(5,50+3,875)*2*3,15		59,063		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		"mč.3.04"	(2,75+6,225)*2*3,15		56,543		
		"mč.3.05"	(8,575+0,35*2+6,225)*2*3,15		97,650		
		"mč.3.06"	(5,625+3,10)*2*3,15		54,968		
		"mč.3.07"	(6,10+6,225)*2*3,15		77,648		
		"mč.3.08"	(5,50+6,225)*2*3,15		73,868		
		"mč.3.09"	(3,025+6,225)*2*3,15		58,275		
		"mč.3.10"	(5,85+6,225+0,35*2)*2*3,15		80,483		
		"mč.3.11"	(8,675+6,225)*2*3,15		93,870		
		"mč.3.12"	(5,235+3,475+0,40)*2*3,15		57,393		
		"mč.3.13"	(1,75+3,025)*2*3,15		30,083		
		"mč.3.14"	(1,325+1,35*2+0,85)*2*3,15		30,713		
		"mč.3.15"	(5,975+3,05)*2*3,15		56,858		
		"mč.3.16"	(1,325+1,575)*2*3,15		18,270		
		"mč.3.17"	(2,70+1,575+0,85+0,80+1,35*2)*2*3,15		54,338		
		"ostenie"	0,20*(0,90*28+0,60*28+2,40*60+2,10*60+2,70*2+2,00*2)		64,280		
		"otvory ext"	-		-164,160		
			(0,90*0,60*14+2,40*2,10*30+2,70*2,00)				
		"otvory int"	-(0,60*16+0,80*4+0,90*18)*1,97		-57,130		
		Medzisúčet	3np		1 135,732		
		"mč.4.01"	(41,425+3,10)*2*3,15		280,508		
		"mč.4.02"	(9,15+6,225)*2*3,15		96,863		
		"mč.4.03"	(2,575+6,225)*2*3,15		55,440		
		"mč.4.04"	(9,025+3,475)*2*3,15		78,750		
		"mč.4.05"	(6,10+6,225)*2*3,15		77,648		
		"mč.4.06"	(5,85+6,225)*2*3,15		76,073		
		"mč.4.07"	(5,85+6,225)*2*3,15		76,073		
		"mč.4.08"	(2,675+6,225)*2*3,15		56,070		
		"mč.4.09"	(8,675+6,225)*2*3,15		93,870		
		"mč.4.10"	(1,05+2,075)*2*3,15		19,688		
		"mč.4.11"	(4,54+3,475)*2*3,15		50,495		
		"mč.4.12"	(1,75+3,025)*2*3,15		30,083		
		"mč.4.13"	(1,325+1,35*2+0,85)*2*3,15		30,713		
		"mč.4.14"	(5,975+3,05)*2*3,15		56,858		
		"mč.4.15"	(1,325+1,575)*2*3,15		18,270		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"mč. 4.16" (2,70+1,575+0,85+0,80+1,35*2)*2*3,15		54,338		
			"ostenie" 0,20*(0,90*36+0,60*36+2,40*60+2,10*60+2,70*2+2,00*2)		66,680		
			"otvory ext" - (0,90*0,60*18+2,40*2,10*30+2,70*2,00)		-166,320		
			"otvory int" -(0,60*14+0,80*8+0,90*14)*1,97		-53,978		
			Medzisúčet 4np		998,122		
			Súčet		4 544,952		
26	K	612468501	Vnútroňná omietka stien POROTHERM UNIVERSAL, vápennocementová, hr. 5 mm	m2	157,650	8,000	1 261,200
			"m.č. 1.09" (0,53+1,60+2,15+0,40)*3,15*2		29,484		
			-0,90*1,97*2		-3,546		
			Medzisúčet		25,938		
			"ZOP - pás okenný/1np" 3*5,50*0,80*2*1,2		31,680		
			"ZOP - pás okenný/3np" 5*5,50*0,80*2*1,2		52,800		
			"ZOP - pás okenný/4np" 3*5,50*0,80*2*1,2		31,680		
			Medzisúčet		116,160		
			"ZO - po okne 900/600" 24*0,90*0,60*1,2		15,552		
			Medzisúčet		15,552		
			Súčet		157,650		
27	K	631315611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	2,025	110,490	223,742
			"rampa" 9,00*1,50*0,15		2,025		
28	K	631319175	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	2,025	3,070	6,217
			"rampa" 9,00*1,50*0,15		2,025		
29	K	631346131	Mazanina z betónu ľahkého polystyrénového LC 0,9 D 1,8 (m3) hr.nad 50 do 80 mm	m3	27,007	120,000	3 240,840
			"S1 - strecha" 53,90*10,021*0,05		27,007		
30	K	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	3,150	9,940	31,311
			"rampa" (9,00+1,50)*2*0,15		3,150		
31	K	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	3,150	3,590	11,309
32	K	631362441	Výstuž mazaní z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	32,400	7,470	242,028
			"rampa" 9,00*1,50*(1+1)*1,2		32,400		
33	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	0,946	47,110	44,566
			"rampa" 8,60*1,10*0,10		0,946		
34	K	632902222	Prebrúsenie zatvrdnutého povrchu betónových mazaní hr.40-50mm	m2	1 982,810	10,500	20 819,505
			"betónová 1np" 134,94+3,70+3,14+13,89+5,36+10,37		171,400		
			"betónová 2np" 140,25		140,250		
			"betónová 3np" 129,66		129,660		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"betónová 4np" 136,81		136,810		
			Medzisúčet betónová podlaha		578,120		
			"keramická 1np"		41,450		
			2,09+4,21+3,80+5,17+1,79+16,88+4,22+3,29				
			"keramická 2np"		69,300		
			35,06+5,17+1,79+17,38+2,09+7,81				
			"keramická 3np"		51,850		
			35,06+5,17+2,97+2,09+6,56				
			"keramická 4np"		34,870		
			5,17+3,00+18,05+2,09+6,56				
			Medzisúčet keramická podlaha		197,470		
			"PVC 1np"		291,300		
			31,33+4,91+11,01+18,33+36,51+16,50+36,10+1				
			2,48+3,15+1,62+7,40+32,74+25,60+7,52+34,84				
			+11,26				
			"PVC 2np"		293,920		
			35,53+19,46+16,35+9,32+20,04+19,10+71,54+3				
			4,24+18,21+36,09+14,04				
			"PVC 3np"		323,590		
			20,20+19,37+52,82+19,50+37,15+34,19+18,58+				
			35,69+53,57+14,47+18,05				
			"PVC 4np"		298,410		
			56,31+15,89+31,13+37,15+36,11+35,80+16,65+				
			53,57+2,77+13,03				
			Medzisúčet PVC podlaha		1 207,220		
			Súčet nové podlahy		1 982,810		
35	K	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	3,000	42,630	127,890
			"nové dvere 900/1970L" 2		2,000		
			"nové dvere 900/1970P" 1		1,000		
			Súčet		3,000		
36	M	5533108680	Kovová zárubňa šírky 300-1195 mm, výšky 500-1970 a 2100 mm, jednodielne zamurovacie	ks	3,000	109,750	329,250
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							11 711,120
37	K	931961115	Vložky do dilatčných škár zvislé, z polystyrénovej dosky	m2	15,945	4,820	76,855
			"rampa"		15,945		
			9,00*(1,93+0,97)*0,5+1,50*1,93				
38	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	13,500	3,810	51,435
			"rampa" 9,00*1,50		13,500		
39	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dlžky, hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	598,350	5,000	2 991,750
			"1np"		53,650		
			3,70+3,14+2,09+4,21+3,80+5,17+1,79+16,88+4,22+3,29+5,36				
			"2np"		209,550		
			35,06+140,25+5,17+1,79+17,38+2,09+7,81				
			"3np"		181,520		
			35,06+129,66+5,17+2,98+2,09+6,56				
			"4np"		153,630		
			136,81+5,17+3,00+2,09+6,56				
			Súčet BP1		598,350		
40	K	968061112	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	56,000	0,370	20,720
			"DPO - okno 900/600" 24+32		56,000		
41	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	2,000	0,600	1,200
			"DD2 - 600/1970P" 1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"DD2 - 600/1970L" 1		1,000		
			Súčet		2,000		
42	K	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojitéch alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	30,240	11,400	344,736
			"DPO - okno 900/600" (24+32)*0,90*0,60		30,240		
43	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	2,364	19,560	46,240
			"DD2 - 600/1970P" 0,60*1,97		1,182		
			"DD2 - 600/1970L" 0,60*1,97		1,182		
			Súčet		2,364		
44	K	968081116	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	9,500	4,610	43,795
			"DPV - stena " (1,65+3,10)*2		9,500		
45	K	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t	m2	1,676	4,390	7,358
			"1np" 2*(1,00*2,02- 0,60*1,97)		1,676		
46	K	973031813	Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 150 mm, -0,01000t	m	159,520	8,120	1 295,302
			"nové dvere 900/1970L" 2*(0,90+1,97*2)		9,680		
			"nové dvere 900/1970P" 1*(0,90+1,97*2)		4,840		
			Medzisúčet		14,520		
			"m.č.1.09" 2*3,20		6,400		
			Medzisúčet		6,400		
			"ZOP - pás okenný/1np" 3*(5,50+0,80)*2		37,800		
			"ZOP - pás okenný/3np" 5*(5,50+0,80)*2		63,000		
			"ZOP - pás okenný/4np" 3*(5,50+0,80)*2		37,800		
			Medzisúčet		138,600		
			Súčet		159,520		
47	K	973031825	Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. nad 300 mm, -0,02000t	m	72,000	13,190	949,680
			"ZO - po okne 900/600" 24*(0,90+0,60)*2		72,000		
48	K	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných , -0,06800t	m2	43,400	6,760	293,384
			"mč.1.17" 0,90*1,50 +0,60		1,950		
			"mč.1.27" (0,90+0,60)*1,50		2,250		
			"mč.2.03" 0,90*1,50 +0,35		1,700		
			"mč.2.07" 1,20*1,50 +0,60		2,400		
			"mč.2.09" 1,20*1,50 +0,35		2,150		
			"mč.2.10" 1,20*1,50		1,800		
			"mč.3.04" 0,90*1,50 +0,35		1,700		
			"mč.3.05" 1,20*1,50 +0,35		2,150		
			"mč.3.06" 1,20*1,50 +0,60		2,400		
			"mč.3.07" 1,20*1,50 +0,35		2,150		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"mč.3.08"		1,20*1,50 +0,35		2,150
			"mč.3.10"		1,20*1,50 +0,60		2,400
			"mč.3.11"		1,20*1,50 +0,60		2,400
			"mč.4.02"		1,20*1,50 +0,35		2,150
			"mč.4.03"		1,20*1,50 +0,35		2,150
			"mč.4.04"		1,20*1,50 +0,60		2,400
			"mč.4.05"		1,20*1,50 +0,35		2,150
			"mč.4.06"		1,20*1,50 +0,35		2,150
			"mč.4.08"		1,20*1,50 +0,60		2,400
			"mč.4.09"		1,20*1,50 +0,60		2,400
			Súčet				43,400

49	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	49,930	9,070	452,865
50	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	149,790	6,360	952,664
51	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	49,930	12,090	603,654
52	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 697,620	0,390	662,072
53	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	49,930	9,160	457,359
54	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	449,370	1,030	462,851
55	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	49,930	40,000	1 997,200

9 1 - Zariadenie

0,000

56	K	9 1 -1	SL - Schodolez pre imobilných	ks	1,000		0,000
----	---	--------	-------------------------------	----	-------	--	-------

99 - Presun hmôt HSV

7 521,489

57	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	235,120	31,990	7 521,489
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

188 209,299

721 - Zdravotechnika vnútorná kanalizácia

28,896

58	M	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	6,050	2,800	16,940
59	M	2837741540	Tubolit DG 22 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	2,525	0,640	1,616
60	M	2837741550	Tubolit DG 25 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	1,122	0,680	0,763
61	M	2837741542	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	2,525	1,170	2,954
62	M	998713201.1	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,231	28,670	6,623

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

2 503,485

63	M	721171571	Potrúbie z rúr GEBERIT SILENT - PP zvislé d110/3.6	m	30,660	44,900	1 376,634
64	M	721171572	Potrúbie z rúr GEBERIT SILENT - PP zvislé d125/4.2	m	15,330	47,250	724,343

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	M	721171580	Potrubié z rúr GEBERIT SILENT - PP prípojné d50/2.0	m	2,530	12,910	32,662
66	M	721171582	Potrubié z rúr GEBERIT SILENT - PP prípojné d110/3.6	m	0,550	24,630	13,547
67	M	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	1,000	2,730	2,730
68	M	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	1,000	4,030	4,030
69	M	721230087	Montáž strešného vtoku pre asfaltové izolácie DN 110	ks	2,000	6,830	13,660
70	M	2866300013	Strešný vtok HL62B/1, DN 110, (6,0 l/s), izolačný tanier, pochôdzny, zvislý odtok, 148x148 mm/ 137x137 mm, PP	ks	2,000	87,010	174,020
71	M	721230090	Montáž strešného vtoku pre asfaltové izolácie DN 125	ks	1,000	9,200	9,200
72	M	2866300016	Strešný vtok HL62B/2, DN 125, (6,0 l/s), izolačný tanier, pochôdzny, zvislý odtok, 148x148 mm/ 137x137 mm, PP	ks	1,000	87,010	87,010
73	M	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	49,070	0,760	37,293
74	M	998721203	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	25,778	1,100	28,356

725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety

654,473

75	M	725119701	Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	1,000	150,000	150,000
76	M	55130054640	Inštalčný modul pre závesné WC	ks	1,000	175,000	175,000
77	M	725119730	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	1,000	7,310	7,310
78	M	64201340500	Závesné wc pre telesne postihnutých	ks	1,000	100,000	100,000
79	M	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	27,590	27,590
80	M	6420136540	Zdravotné umývadlo keramické MIO-64, 640x550x165 mm, biela	ks	1,000	61,380	61,380
81	M	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	2,000	4,550	9,100
82	M	5510124100	Ventil rohový RDL 80 1/2"	ks	2,000	10,700	21,400
83	M	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	1,000	9,900	9,900
84	M	5513006060	Umývadlová stojanková páková batéria LYRA PLUS, 200x150x50 mm, chró	ks	1,000	50,000	50,000
85	M	725869302	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlová do D 50	ks	1,000	3,910	3,910
86	M	5513007390	Umývadlový sifón MIO 5/4" - 32 mm, chróm	ks	1,000	36,880	36,880
87	M	998725201	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	6,677	0,300	2,003

731 - Ústredné kúrenie, kotolne

3 522,500

88	K	73 1	UK - nátery stávajúcich vykurovacích telies	ks	145,000	15,000	2 175,000
89	K	73 2	UK - nátery stávajúcich vykurovacích rozvodov	m	385,000	3,500	1 347,500

762 - Konštrukcie tesárske

812,391

90	K	762341023	Montáž debnenia z dosiek napr: CETRIS pre všetky druhy striech	m2	17,568	11,360	199,572
			"S2 - strecha/OSB 16mm" 6,10*2,88		17,568		
91	M	5959073900	CETRIS BASIC cementotriesková doska 125x335 cm, hr. 16 mm	m2	19,325	13,870	268,038

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
92	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	110,000	1,500	165,000
			"S2 - strecha/rošt 40/40" 110,00		110,000		
93	M	6051506901	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm2 laty	m3	0,194	350,000	67,900
			"S2 - strecha/rošt 40/40" 110,00*0,04*0,04*1,1		0,194		
94	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	2,987	27,110	80,978
			"S2 - strecha/OSB 16mm" 6,10*2,88*0,16		2,811		
			"S2 - strecha/rošt 40/40" 110,00*0,04*0,04		0,176		
			Súčet		2,987		
95	K	998762203	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	6,575	4,700	30,903
764 - Konštrukcie klampiarske							495,562
96	K	764311301	Krytiny hladké z hliníkového Al plechu, z tabúl 2000 x 1000 mm, sklon do 30°	m2	17,568	27,640	485,580
			"S2 - strecha" 6,10*2,88		17,568		
97	K	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	5,119	1,950	9,982
766 - Konštrukcie stolárske							8 022,263
98	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	96,000	16,000	1 536,000
			"O2 - okno 900/600" 32*(0,90+0,60)*2		96,000		
99	M	2832301230	Tesniaca fólia CX exteriér 290 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	100,800	2,150	216,720
100	M	2832301240	Tesniaca fólia CX interiérová 70 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	100,800	0,940	94,752
101	M	611412330	Plastové okno, izolačné trojsklo - 6 komorový profil, vr.kovania	m2	17,280	221,330	3 824,582
			"O2 - okno 900/600" 32*0,90*0,60		17,280		
102	K	766641071	Montáž dverí plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	9,700	25,000	242,500
			"PD stena +dvere" (1,75+3,10)*2		9,700		
103	M	2832301200	Tesniaca fólia CX exteriér 70 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	10,185	0,860	8,759
104	M	2832301250	Tesniaca fólia CX interiérová 90 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	10,185	0,940	9,574
105	M	6117103	Kompletizovaná vstupná stena s dvermi	m2	5,425	240,500	1 304,713
106	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	3,000	17,480	52,440
			"nové dvere 900/1970L" 2		2,000		
			"nové dvere 900/1970P" 1		1,000		
			Súčet		3,000		
107	M	5491502040	Kovanie	ks	3,000	19,070	57,210
108	M	6117103113	Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň papierová voština, povrch CPL laminát M10, mechanicky odolné plné, šírka 600-900 mm	ks	3,000	90,340	271,020
109	K	766662811	Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí jednokrídlových, -0,00100t	ks	106,000	3,000	318,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"dvere 600/1970"		9+13+8+7		37,000
			"dvere 800/1970"		5+5+2+24		36,000
			"dvere 850/1970"		2+0+0+0		2,000
			"dvere 900/1970"		9+6+9+7		31,000
			Súčet				106,000
110	K	766662812	Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí dvojkrídlových, -0,00200t	ks	1,000	2,090	2,090
			"dvere 1250/1970"		1+0+0+0		1,000
111	K	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	104,879	0,800	83,903

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

42 115,924

112	K	767660171	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 240 cm do 300 cm a dĺžky 260 cm do podomietkovej schránky	ks	56,000	90,000	5 040,000
			"HŽ - žalúzia"		4*14		56,000
113	M	5534305230	Exterierová žalúzia hliníková C-80, 2400x2100 mm	ks	56,000	490,000	27 440,000
114	K	767662120	Montáž mreží pevných zvaráním	m2	17,950	11,120	199,604
			"HP1 mreže"		2*2,75*2,50+0,20*2*(2,75+2,50)*2		17,950
115	M	55346674	Drobné opravy mreží	m2	17,950	12,000	215,400
			"HP1 mreže"		2*2,75*2,50+0,20*2*(2,75+2,50)*2		17,950
116	K	76799510	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií NEREZ	kg	440,000	3,900	1 716,000
			"zábradlie"		440,00		440,000
117	M	5534100001	Nerezové doplnkové konštrukcie	kg	475,200	10,400	4 942,080
118	K	767995215	Výroba atypického zábradlia nerez	kg	440,000	3,260	1 434,400
119	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	564,220	0,900	507,798
120	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	564,220	1,100	620,642

771 - Podlahy z dlaždíc

18 513,948

121	K	771275102	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu	m2	125,138	24,140	3 020,831
			"schody"		6*12*2,500*(0,30+0,15)		81,000
			"medzipodesty"		3*5,50*2,675		44,138
			Súčet				125,138
122	M	597865126	Keramické dlaždice interierové	m2	127,641	10,000	1 276,410
123	K	771415016	Montáž soklíkov do tmelu v. 300 mm	m	685,080	6,000	4 110,480
			"mč. 1.01"		(38,45+3,475)*2		83,850
			"mč. 1.02"		(2,025+1,825)*2		7,700
			"mč. 1.03"		(2,025+1,55)*2		7,150
			"mč. 1.04"		(1,325+1,575)*2		5,800
			"mč. 1.05"		(2,70+1,575)*2-1,70		6,850
			"mč. 1.06"		(1,70+1,45*2+0,90*2+1,35+0,25)		8,000
			"mč. 1.07"		(1,75+3,025)*2		9,550
			"mč. 1.08"		(1,325+1,35)*2		5,350

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"mč. 1.09" (5,50+2,80+0,885*2+1,27*2+1,60+1,80)*2		32,020		
			"mč. 1.11" (1,25*2+2,23+0,75)*2		10,960		
			"mč. 1.12" (0,975+3,475)*2		8,900		
			"mč. 1.28" (2,615+3,10)*2		11,430		
			"mč. 1.29" 0,80*2		1,600		
			Medzisúčtet 1np		199,160		
			"mč. 2.01" (5,50+6,375*2)		18,250		
			"mč. 2.02" (42,145+3,10)*2		90,490		
			"mč. 2.14" (1,75+3,025)*2		9,550		
			"mč. 2.15" (1,325+1,35)*2		5,350		
			"mč. 2.16" (5,975+3,05+0,885*4+1,27*4)*2		35,290		
			"mč. 2.17" (1,325+1,575)*2		5,800		
			"mč. 2.18" (2,70+1,825+0,85*2+0,80+1,10*3)*2		20,650		
			Medzisúčtet 2np		185,380		
			"mč. 3.01" (5,50+6,375*2)		18,250		
			"mč. 3.02" (42,145+3,10)*2		90,490		
			"mč. 3.13" (1,75+3,025)*2		9,550		
			"mč. 3.14" (1,325+1,35*2+0,85)*2		9,750		
			"mč. 3.16" (1,325+1,575)*2		5,800		
			"mč. 3.17" (2,70+1,575+0,85+0,80+1,35*2)*2		17,250		
			Medzisúčtet 3np		151,090		
			"mč. 4.01" (41,425+3,10)*2		89,050		
			"mč. 4.12" (1,75+3,025)*2		9,550		
			"mč. 4.13" (1,325+1,35*2+0,85)*2		9,750		
			"mč. 4.14" (5,975+3,05)*2		18,050		
			"mč. 4.15" (1,325+1,575)*2		5,800		
			"mč. 4.16" (2,70+1,575+0,85+0,80+1,35*2)*2		17,250		
			Medzisúčtet 4np		149,450		
			Súčtet		685,080		
124	M	5978650871	Sokel, v. 150	m	753,588	2,500	1 883,970
125	K	771415036	Montáž soklíkov do tmelu schodiskových stupňovitých do tmelu v. 150 mm	m	64,950	6,500	422,175
			"schody" 6*12*(0,30+0,15)		32,400		
			"medzipodesty" 3*(5,50+2*2,675)		32,550		
			Súčtet		64,950		
126	M	5978650871	Sokel, v. 150	m	71,445	2,500	178,613
127	K	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	197,470	24,000	4 739,280

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"keramická 1np" 2,09+4,21+3,80+5,17+1,79+16,88+4,22+3,29		41,450		
			"keramická 2np" 35,06+5,17+1,79+17,38+2,09+7,81		69,300		
			"keramická 3np" 35,06+5,17+2,97+2,09+6,56		51,850		
			"keramická 4np" 5,17+3,00+18,05+2,09+6,56		34,870		
			Súčet		197,470		
128	M	597865126	Keramické dlaždice interierové	m2	213,268	10,000	2 132,680
129	K	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	182,807	4,100	749,509

775 - Podlahy vlysové a parketové

614,455

130	K	775413220	Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	m	84,550	4,330	366,102
			"dvere 600/1970" (9+13+8+7)*0,60		22,200		
			"dvere 800/1970" (5+5+2+24)*0,80		28,800		
			"dvere 850/1970" (2+0+0+0)*0,85		1,700		
			"dvere 900/1970" (9+6+9+7)*0,90		27,900		
			"dvere nové 900/1970" (3+0+0+0)*0,90		2,700		
			"dvere 1250/1970" (1+0+0+0)*1,25		1,250		
			Súčet		84,550		
131	M	6119800956	Lišta prechodová PR1 skrutkovacia, B28 mm,s ryhovaným povrchom,	m	88,778	2,720	241,476
132	K	998775203	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	6,252	1,100	6,877

776 - Podlahy povlakové

76 387,409

133	K	776420010	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	955,190	3,500	3 343,165
			"mč. 1.10" (5,50+6,225)*2		23,450		
			"mč. 1.12" (0,975+3,475)*2		8,900		
			"mč. 1.13" (2,60+1,89)*2		8,980		
			"mč. 1.14" (2,60+4,235)*2		13,670		
			"mč. 1.15" (2,75+6,225)*2		17,950		
			"mč. 1.16" (5,98+6,225)*2		24,410		
			"mč. 1.17" (2,65+6,225)*2		17,750		
			"mč. 1.18" (5,875+6,225)*2		24,200		
			"mč. 1.19" (2,925+3,925)*2		13,700		
			"mč. 1.20" (1,725+1,825)*2		7,100		
			"mč. 1.21" (1,10+1,475)*2		5,150		
			"mč. 1.22" (2,50+3,15)*2		11,300		
			"mč. 1.24" (8,785+3,10)*2		23,770		
			"mč. 1.25" (5,75+5,50)*2		22,500		
			"mč. 1.26" (3,20+2,35)*2		11,100		

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	"mč. 1.27"	(5,96+5,875)*2		23,670		
	"mč. 1.28"	(2,615+3,10)*2		11,430		
	Medzisúčtet 1np			269,030		
	"mč. 2.03"	(5,75+6,225)*2		23,950		
	"mč. 2.04"	(2,675+6,225)*2		17,800		
	"mč. 2.05"	(2,375+6,225)*2		17,200		
	"mč. 2.06"	(2,70+3,10)*2		11,600		
	"mč. 2.07"	(5,80+3,10)*2		17,800		
	"mč. 2.08"	(3,16+6,225)*2		18,770		
	"mč. 2.09"	(11,625+6,225)*2		35,700		
	"mč. 2.10"	(5,50+6,225)*2		23,450		
	"mč. 2.11"	(3,025+6,225)*2		18,500		
	"mč. 2.12"	(5,85+6,225)*2		24,150		
	"mč. 2.13"	(4,97+3,475+0,40)*2		17,690		
	Medzisúčtet 2np			226,610		
	"mč. 3.03"	(5,50+3,875)*2		18,750		
	"mč. 3.04"	(2,75+6,225)*2		17,950		
	"mč. 3.05"	(8,575+0,35*2+6,225)*2		31,000		
	"mč. 3.06"	(5,625+3,10)*2		17,450		
	"mč. 3.07"	(6,10+6,225)*2		24,650		
	"mč. 3.08"	(5,50+6,225)*2		23,450		
	"mč. 3.09"	(3,025+6,225)*2		18,500		
	"mč. 3.10"	(5,85+6,225+0,35*2)*2		25,550		
	"mč. 3.11"	(8,675+6,225)*2		29,800		
	"mč. 3.12"	(5,235+3,475+0,40)*2		18,220		
	"mč. 3.15"	(5,975+3,05)*2		18,050		
	Medzisúčtet 3np			243,370		
	"mč. 4.02"	(9,15+6,225)*2		30,750		
	"mč. 4.03"	(2,575+6,225)*2		17,600		
	"mč. 4.04"	(9,025+3,475)*2		25,000		
	"mč. 4.05"	(6,10+6,225)*2		24,650		
	"mč. 4.06"	(5,85+6,225)*2		24,150		
	"mč. 4.07"	(5,85+6,225)*2		24,150		
	"mč. 4.08"	(2,675+6,225)*2		17,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"mč.4.09"		(8,675+6,225)*2	29,800	
			"mč.4.10"		(1,05+2,075)*2	6,250	
			"mč.4.11"		(4,54+3,475)*2	16,030	
			Medzisúčet 4np			216,180	
			Súčet			955,190	
134	M	6970005090	Lišta PVC	m	1 050,709	2,280	2 395,617
135	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	1 208,220	3,520	4 252,934
			"1np"		31,33+4,91+11,01+18,33+36,51+16,50+36,10+12,48+3,15+1,62+7,40+31,74+25,60+7,52+34,84+11,26	290,300	
			"2np"		35,53+19,46+16,35+9,32+20,04+19,10+71,54+34,24+18,21+36,09+14,04	293,920	
			"3np"		20,20+19,37+52,82+19,50+37,15+34,18+15,58+35,69+53,57+14,47+18,05	320,580	
			"4np"		56,31+15,89+31,13+37,15+36,11+35,79+16,65+53,57+2,77+18,05	303,420	
			Súčet BP1			1 208,220	
136	K	776541100	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásach	m2	1 207,220	10,000	12 072,200
			"PVC 1np"		31,33+4,91+11,01+18,33+36,51+16,50+36,10+12,48+3,15+1,62+7,40+32,74+25,60+7,52+34,84+11,26	291,300	
			"PVC 2np"		35,53+19,46+16,35+9,32+20,04+19,10+71,54+34,24+18,21+36,09+14,04	293,920	
			"PVC 3np"		20,20+19,37+52,82+19,50+37,15+34,19+18,58+35,69+53,57+14,47+18,05	323,590	
			"PVC 4np"		56,31+15,89+31,13+37,15+36,11+35,80+16,65+53,57+2,77+13,03	298,410	
			Medzisúčet PVC podlaha			1 207,220	
			Súčet nové podlahy			1 207,220	
137	M	2841305000	Podlaha PVC heterogénna trieda záťaže 34/43,	m2	1 303,798	20,230	26 375,834
138	K	776990100	Zametanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	1 207,220	0,610	736,404
			"PVC 1np"		31,33+4,91+11,01+18,33+36,51+16,50+36,10+12,48+3,15+1,62+7,40+32,74+25,60+7,52+34,84+11,26	291,300	
			"PVC 2np"		35,53+19,46+16,35+9,32+20,04+19,10+71,54+34,24+18,21+36,09+14,04	293,920	
			"PVC 3np"		20,20+19,37+52,82+19,50+37,15+34,19+18,58+35,69+53,57+14,47+18,05	323,590	
			"PVC 4np"		56,31+15,89+31,13+37,15+36,11+35,80+16,65+53,57+2,77+13,03	298,410	
			Medzisúčet PVC podlaha			1 207,220	
			Súčet nové podlahy			1 207,220	
139	K	776992121	Tmelenie podkladu, úpravy prasklín a nerovností hr. 3 mm	m2	1 982,810	8,100	16 060,761

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"betónová 1np"		171,400		
			134,94+3,70+3,14+13,89+5,36+10,37				
			"betónová 2np"	140,25	140,250		
			"betónová 3np"	129,66	129,660		
			"betónová 4np"	136,81	136,810		
			Medzisúčet betónová podlaha		578,120		
			"keramická 1np"		41,450		
			2,09+4,21+3,80+5,17+1,79+16,88+4,22+3,29				
			"keramická 2np"		69,300		
			35,06+5,17+1,79+17,38+2,09+7,81				
			"keramická 3np"		51,850		
			35,06+5,17+2,97+2,09+6,56				
			"keramická 4np"		34,870		
			5,17+3,00+18,05+2,09+6,56				
			Medzisúčet keramická podlaha		197,470		
			"PVC 1np"		291,300		
			31,33+4,91+11,01+18,33+36,51+16,50+36,10+1 2,48+3,15+1,62+7,40+32,74+25,60+7,52+34,84 +11,26				
			"PVC 2np"		293,920		
			35,53+19,46+16,35+9,32+20,04+19,10+71,54+3 4,24+18,21+36,09+14,04				
			"PVC 3np"		323,590		
			20,20+19,37+52,82+19,50+37,15+34,19+18,58+ 35,69+53,57+14,47+18,05				
			"PVC 4np"		298,410		
			56,31+15,89+31,13+37,15+36,11+35,80+16,65+ 53,57+2,77+13,03				
			Medzisúčet PVC podlaha		1 207,220		
			Súčet nové podlahy		1 982,810		
140	K	776992200	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	1 982,810	3,920	7 772,615

			"betónová 1np"		171,400		
			134,94+3,70+3,14+13,89+5,36+10,37				
			"betónová 2np"	140,25	140,250		
			"betónová 3np"	129,66	129,660		
			"betónová 4np"	136,81	136,810		
			Medzisúčet betónová podlaha		578,120		
			"keramická 1np"		41,450		
			2,09+4,21+3,80+5,17+1,79+16,88+4,22+3,29				
			"keramická 2np"		69,300		
			35,06+5,17+1,79+17,38+2,09+7,81				
			"keramická 3np"		51,850		
			35,06+5,17+2,97+2,09+6,56				
			"keramická 4np"		34,870		
			5,17+3,00+18,05+2,09+6,56				
			Medzisúčet keramická podlaha		197,470		
			"PVC 1np"		291,300		
			31,33+4,91+11,01+18,33+36,51+16,50+36,10+1 2,48+3,15+1,62+7,40+32,74+25,60+7,52+34,84 +11,26				
			"PVC 2np"		293,920		
			35,53+19,46+16,35+9,32+20,04+19,10+71,54+3 4,24+18,21+36,09+14,04				
			"PVC 3np"		323,590		
			20,20+19,37+52,82+19,50+37,15+34,19+18,58+ 35,69+53,57+14,47+18,05				
			"PVC 4np"		298,410		
			56,31+15,89+31,13+37,15+36,11+35,80+16,65+ 53,57+2,77+13,03				
			Medzisúčet PVC podlaha		1 207,220		
			Súčet nové podlahy		1 982,810		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
141	K	776994111	Ostatné práce - zváranie a frézovanie povlakových podláh PVC - teplý spoj 1207,220/1,2	m	1 006,017	1,640	1 649,868
					1 006,017		
142	K	776996110	Ostatné práce - vyleštenie povlakových podláh "PVC 1np" 31,33+4,91+11,01+18,33+36,51+16,50+36,10+12,48+3,15+1,62+7,40+32,74+25,60+7,52+34,84+11,26 "PVC 2np" 35,53+19,46+16,35+9,32+20,04+19,10+71,54+34,24+18,21+36,09+14,04 "PVC 3np" 20,20+19,37+52,82+19,50+37,15+34,19+18,58+35,69+53,57+14,47+18,05 "PVC 4np" 56,31+15,89+31,13+37,15+36,11+35,80+16,65+53,57+2,77+13,03 Medzisúččet PVC podlaha Súččet nové podlahy	m2	1 207,220	1,100	1 327,942
					291,300		
					293,920		
					323,590		
					298,410		
					1 207,220		
					1 207,220		
143	K	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	869,715	0,460	400,069
777 - Podlahy syntetické							271,465
144	K	777511000	Protišmyková stierka rampy, penetrácia, 1x náter s kremičitým pieskom "rampa" 9,00*1,50	m2	13,500	20,000	270,000
					13,500		
145	K	998777201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	2,664	0,550	1,465
781 - Dokončovacie práce a obklady							2 151,410
146	K	781445012	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu "mč.1.09" (1,60+1,80)*2*1,50-0,90*1,50 "mč.1.17" (0,90+0,60)*1,50 "mč.1.27" (0,90+0,60)*1,50 "mč.2.03" (0,90+0,35)*1,50 "mč.2.07" (1,20+0,60)*1,50 "mč.2.09" (1,20+0,35)*1,50 "mč.2.10" 1,20*1,50 "mč.3.04" (0,90+0,35)*1,50 "mč.3.05" (1,20+0,35)*1,50 "mč.3.06" (1,20+0,60)*1,50 "mč.3.07" (1,20+0,35)*1,50 "mč.3.08" (1,20+0,35)*1,50 "mč.3.10" (1,20+0,60)*1,50 "mč.3.11" (1,20+0,60)*1,50 "mč.4.02" (1,20+0,35)*1,50 "mč.4.03" (1,20+0,35)*1,50 "mč.4.04" (1,20+0,60)*1,50	m2	56,400	25,000	1 410,000
					8,850		
					2,250		
					2,250		
					1,875		
					2,700		
					2,325		
					1,800		
					1,875		
					2,325		
					2,700		
					2,325		
					2,700		
					2,700		
					2,325		
					2,700		
					2,325		
					2,700		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"mč. 4.05" (1,20+0,35)*1,50		2,325		
			"mč. 4.06" (1,20+0,35)*1,50		2,325		
			"mč. 4.08" (1,20+0,60)*1,50		2,700		
			"mč. 4.09" (1,20+0,60)*1,50		2,700		
			Súčet		56,400		
147	M	5978651231	Interierová obkladačka	m2	57,528	12,000	690,336
148	K	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	22,206	2,300	51,074

783 - Dokončovacie práce - nátery

4 965,951

149	K	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	178,043	1,070	190,506
			"HP1 mreže" (2*2,75*2,50+0,20*2*(2,75+2,50)*2)*4		71,800		
			"zárubeň 600/1970" (0,60+1,97*2)*(0,05*2+0,16)*(9+13+8+7)		43,675		
			"zárubeň 800/1970" (0,80+1,97*2)*(0,05*2+0,16)*(5+5+2+4)		19,718		
			"zárubeň 850/1970" (0,85+1,97*2)*(0,05*2+0,16)*(2+0+0+0)		2,491		
			"zárubeň 900/1970" (0,90+1,97*2)*(0,05*2+0,16)*(9+6+9+7)		39,010		
			"zárubeň 1250/1970" (1,25+1,97*2)*(0,05*2+0,16)*(1+0+0+0)		1,349		
			Súčet		178,043		
150	K	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií ocelovou kefou	m2	178,043	1,760	313,356
			"HP1 mreže" (2*2,75*2,50+0,20*2*(2,75+2,50)*2)*4		71,800		
			"zárubeň 600/1970" (0,60+1,97*2)*(0,05*2+0,16)*(9+13+8+7)		43,675		
			"zárubeň 800/1970" (0,80+1,97*2)*(0,05*2+0,16)*(5+5+2+4)		19,718		
			"zárubeň 850/1970" (0,85+1,97*2)*(0,05*2+0,16)*(2+0+0+0)		2,491		
			"zárubeň 900/1970" (0,90+1,97*2)*(0,05*2+0,16)*(9+6+9+7)		39,010		
			"zárubeň 1250/1970" (1,25+1,97*2)*(0,05*2+0,16)*(1+0+0+0)		1,349		
			Súčet		178,043		
151	K	783221900	Oprava náterov kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné - 35µm	m2	178,043	3,030	539,470
			"HP1 mreže" (2*2,75*2,50+0,20*2*(2,75+2,50)*2)*4		71,800		
			"zárubeň 600/1970" (0,60+1,97*2)*(0,05*2+0,16)*(9+13+8+7)		43,675		
			"zárubeň 800/1970" (0,80+1,97*2)*(0,05*2+0,16)*(5+5+2+4)		19,718		
			"zárubeň 850/1970" (0,85+1,97*2)*(0,05*2+0,16)*(2+0+0+0)		2,491		
			"zárubeň 900/1970" (0,90+1,97*2)*(0,05*2+0,16)*(9+6+9+7)		39,010		
			"zárubeň 1250/1970" (1,25+1,97*2)*(0,05*2+0,16)*(1+0+0+0)		1,349		
			Súčet		178,043		
152	K	783224900	Oprava náterov kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním - 70µm	m2	178,043	5,360	954,310

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"HP1 mreže" (2*2,75*2,50+0,20*2*(2,75+2,50)*2)*4		71,800		
			"zárubeň 600/1970" (0,60+1,97*2)*(0,05*2+0,16)*(9+13+8+7)		43,675		
			"zárubeň 800/1970" (0,80+1,97*2)*(0,05*2+0,16)*(5+5+2+4)		19,718		
			"zárubeň 850/1970" (0,85+1,97*2)*(0,05*2+0,16)*(2+0+0+0)		2,491		
			"zárubeň 900/1970" (0,90+1,97*2)*(0,05*2+0,16)*(9+6+9+7)		39,010		
			"zárubeň 1250/1970" (1,25+1,97*2)*(0,05*2+0,16)*(1+0+0+0)		1,349		
			Súčet		178,043		

153	K	783601814	Odstránenie starých náterov zo stolár. výrobkov oškrabaním s obrúsením, dverí troj a viac výplňových	m2	259,449	1,890	490,359
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	---------

			"dvere 600/1970" 0,60*1,97*2*(9+13+8+7)		87,468		
			"dvere 800/1970" 0,80*1,97*2*(5+5+2+4)		50,432		
			"dvere 850/1970" 0,85*1,97*2*(2+0+0+0)		6,698		
			"dvere 900/1970" 0,90*1,97*2*(9+6+9+7)		109,926		
			"dvere 1250/1970" 1,25*1,97*2*(1+0+0+0)		4,925		
			Súčet		259,449		

154	K	783622920	Oprava náterov stolár.výrobkov syntetické dvojnásobné 1x s plným tmelením	m2	259,449	9,310	2 415,470
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

			"dvere 600/1970" 0,60*1,97*2*(9+13+8+7)		87,468		
			"dvere 800/1970" 0,80*1,97*2*(5+5+2+4)		50,432		
			"dvere 850/1970" 0,85*1,97*2*(2+0+0+0)		6,698		
			"dvere 900/1970" 0,90*1,97*2*(9+6+9+7)		109,926		
			"dvere 1250/1970" 1,25*1,97*2*(1+0+0+0)		4,925		
			Súčet		259,449		

155	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	17,600	3,550	62,480
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

			"S2 - strecha/rošt 40/40" 110,00*0,16		17,600		
--	--	--	---------------------------------------	--	--------	--	--

784 - Dokončovacie práce - maľby

27 149,167

156	K	784410010	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	ks	1 050,000	0,360	378,000
157	K	784410030	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m	m	3 250,000	0,300	975,000
158	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	7 225,817	0,770	5 563,879

			"1np" 504,15		504,150		
			"2np" 503,47		503,470		
			"3np" 505,10		505,100		
			"4np" 507,22		507,220		
			Medzisúčet strop		2 019,940		
			"mč. 1.01" (38,45+3,475)*2*3,15		264,128		
			"mč. 1.02" (2,025+1,825)*2*3,15		24,255		
			"mč. 1.03" (2,025+1,55)*2*3,15		22,523		

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	"mč. 1.04"	(1,325+1,575)*2*3,15		18,270		
	"mč. 1.05"	(2,70+1,575)*2*3,15-1,70		25,233		
	"mč. 1.06"	(1,70+1,45*2+0,90*2+1,35+0,25)*3,15		25,200		
	"mč. 1.07"	(1,75+3,025)*2*3,15		30,083		
	"mč. 1.08"	(1,325+1,35)*2*3,15		16,853		
	"mč. 1.09"	(5,50+2,80+0,885*2+1,27*2+1,60+1,80)*2*3,15		100,863		
	"mč. 1.10"	(5,50+6,225)*2*3,15		73,868		
	"mč. 1.11"	(1,25*2+2,23+0,75)*2*3,15		34,524		
	"mč. 1.12"	(0,975+3,475)*2*3,15		28,035		
	"mč. 1.13"	(2,60+1,89)*2*3,15		28,287		
	"mč. 1.14"	(2,60+4,235)*2*3,15		43,061		
	"mč. 1.15"	(2,75+6,225)*2*3,15		56,543		
	"mč. 1.16"	(5,98+6,225)*2*3,15		76,892		
	"mč. 1.17"	(2,65+6,225)*2*3,15		55,913		
	"mč. 1.18"	(5,875+6,225)*2*3,15		76,230		
	"mč. 1.19"	(2,925+3,925)*2*3,15		43,155		
	"mč. 1.20"	(1,725+1,825)*2*3,15		22,365		
	"mč. 1.21"	(1,10+1,475)*2*3,15		16,223		
	"mč. 1.22"	(2,50+3,15)*2*3,15		35,595		
	"mč. 1.23"	(5,50+2,675)*2*3,15		51,503		
	"mč. 1.24"	(8,785+3,10)*2*3,15		74,876		
	"mč. 1.25"	(5,75+5,50)*2*3,15		70,875		
	"mč. 1.26"	(3,20+2,35)*2*3,15		34,965		
	"mč. 1.27"	(5,96+5,875)*2*3,15		74,561		
	"mč. 1.28"	(2,615+3,10)*2*3,15		36,005		
	Medzisúčet 1np			1 460,884		
	"mč. 2.01"	(5,50+6,375*2)*3,30		60,225		
	"mč. 2.02"	(42,145+3,10)*2*3,15		285,044		
	"mč. 2.03"	(5,75+6,225)*2*3,15		75,443		
	"mč. 2.04"	(2,675+6,225)*2*3,15		56,070		
	"mč. 2.05"	(2,375+6,225)*2*3,15		54,180		
	"mč. 2.06"	(2,70+3,10)*2*3,15		36,540		
	"mč. 2.07"	(5,80+3,10)*2*3,15		56,070		

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	"mč.2.08"	(3,16+6,225)*2*3,15		59,126		
	"mč.2.09"	(11,625+6,225)*2*3,15		112,455		
	"mč.2.10"	(5,50+6,225)*2*3,15		73,868		
	"mč.2.11"	(3,025+6,225)*2*3,15		58,275		
	"mč.2.12"	(5,85+6,225)*2*3,15		76,073		
	"mč.2.13"	(4,97+3,475+0,40)*2*3,15		55,724		
	"mč.2.14"	(1,75+3,025)*2*3,15		30,083		
	"mč.2.15"	(1,325+1,35)*2*3,15		16,853		
	"mč.2.16"	(5,975+3,05+0,885*4+1,27*4)*2*3,15		111,164		
	"mč.2.17"	(1,325+1,575)*2*3,15		18,270		
	"mč.2.18"	(2,70+1,825+0,85*2+0,80+1,10*3)*2*3,15		65,048		
	Medzisúčtet 2np			1 300,511		
	"mč.3.01"	(5,50+6,375*2)*5,90		107,675		
	"mč.3.02"	(42,145+3,10)*2*3,15		285,044		
	"mč.3.03"	(5,50+3,875)*2*3,15		59,063		
	"mč.3.04"	(2,75+6,225)*2*3,15		56,543		
	"mč.3.05"	(8,575+0,35*2+6,225)*2*3,15		97,650		
	"mč.3.06"	(5,625+3,10)*2*3,15		54,968		
	"mč.3.07"	(6,10+6,225)*2*3,15		77,648		
	"mč.3.08"	(5,50+6,225)*2*3,15		73,868		
	"mč.3.09"	(3,025+6,225)*2*3,15		58,275		
	"mč.3.10"	(5,85+6,225+0,35*2)*2*3,15		80,483		
	"mč.3.11"	(8,675+6,225)*2*3,15		93,870		
	"mč.3.12"	(5,235+3,475+0,40)*2*3,15		57,393		
	"mč.3.13"	(1,75+3,025)*2*3,15		30,083		
	"mč.3.14"	(1,325+1,35*2+0,85)*2*3,15		30,713		
	"mč.3.15"	(5,975+3,05)*2*3,15		56,858		
	"mč.3.16"	(1,325+1,575)*2*3,15		18,270		
	"mč.3.17"	(2,70+1,575+0,85+0,80+1,35*2)*2*3,15		54,338		
	Medzisúčtet 3np			1 292,742		
	"mč.4.01"	(41,425+3,10)*2*3,15		280,508		
	"mč.4.02"	(9,15+6,225)*2*3,15		96,863		
	"mč.4.03"	(2,575+6,225)*2*3,15		55,440		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"mč. 4.04"		(9,025+3,475)*2*3,15	78,750	
			"mč. 4.05"		(6,10+6,225)*2*3,15	77,648	
			"mč. 4.06"		(5,85+6,225)*2*3,15	76,073	
			"mč. 4.07"		(5,85+6,225)*2*3,15	76,073	
			"mč. 4.08"		(2,675+6,225)*2*3,15	56,070	
			"mč. 4.09"		(8,675+6,225)*2*3,15	93,870	
			"mč. 4.10"		(1,05+2,075)*2*3,15	19,688	
			"mč. 4.11"		(4,54+3,475)*2*3,15	50,495	
			"mč. 4.12"		(1,75+3,025)*2*3,15	30,083	
			"mč. 4.13"		(1,325+1,35*2+0,85)*2*3,15	30,713	
			"mč. 4.14"		(5,975+3,05)*2*3,15	56,858	
			"mč. 4.15"		(1,325+1,575)*2*3,15	18,270	
			"mč. 4.16"		(2,70+1,575+0,85+0,80+1,35*2)*2*3,15	54,338	
			Medzisúččet 4np			1 151,740	
			Súčet			7 225,817	
159	K	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	7 225,817	0,110	794,840
			"1np"		504,15	504,150	
			"2np"		503,47	503,470	
			"3np"		505,10	505,100	
			"4np"		507,22	507,220	
			Medzisúččet strop			2 019,940	
			"mč. 1.01"		(38,45+3,475)*2*3,15	264,128	
			"mč. 1.02"		(2,025+1,825)*2*3,15	24,255	
			"mč. 1.03"		(2,025+1,55)*2*3,15	22,523	
			"mč. 1.04"		(1,325+1,575)*2*3,15	18,270	
			"mč. 1.05"		(2,70+1,575)*2*3,15-1,70	25,233	
			"mč. 1.06"		(1,70+1,45*2+0,90*2+1,35+0,25)*3,15	25,200	
			"mč. 1.07"		(1,75+3,025)*2*3,15	30,083	
			"mč. 1.08"		(1,325+1,35)*2*3,15	16,853	
			"mč. 1.09"		(5,50+2,80+0,885*2+1,27*2+1,60+1,80)*2*3,15	100,863	
			"mč. 1.10"		(5,50+6,225)*2*3,15	73,868	
			"mč. 1.11"		(1,25*2+2,23+0,75)*2*3,15	34,524	
			"mč. 1.12"		(0,975+3,475)*2*3,15	28,035	
			"mč. 1.13"		(2,60+1,89)*2*3,15	28,287	
			"mč. 1.14"		(2,60+4,235)*2*3,15	43,061	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	"mč.1.15"	(2,75+6,225)*2*3,15		56,543		
	"mč.1.16"	(5,98+6,225)*2*3,15		76,892		
	"mč.1.17"	(2,65+6,225)*2*3,15		55,913		
	"mč.1.18"	(5,875+6,225)*2*3,15		76,230		
	"mč.1.19"	(2,925+3,925)*2*3,15		43,155		
	"mč.1.20"	(1,725+1,825)*2*3,15		22,365		
	"mč.1.21"	(1,10+1,475)*2*3,15		16,223		
	"mč.1.22"	(2,50+3,15)*2*3,15		35,595		
	"mč.1.23"	(5,50+2,675)*2*3,15		51,503		
	"mč.1.24"	(8,785+3,10)*2*3,15		74,876		
	"mč.1.25"	(5,75+5,50)*2*3,15		70,875		
	"mč.1.26"	(3,20+2,35)*2*3,15		34,965		
	"mč.1.27"	(5,96+5,875)*2*3,15		74,561		
	"mč.1.28"	(2,615+3,10)*2*3,15		36,005		
	Medzisúčet 1np			1 460,884		
	"mč.2.01"	(5,50+6,375*2)*3,30		60,225		
	"mč.2.02"	(42,145+3,10)*2*3,15		285,044		
	"mč.2.03"	(5,75+6,225)*2*3,15		75,443		
	"mč.2.04"	(2,675+6,225)*2*3,15		56,070		
	"mč.2.05"	(2,375+6,225)*2*3,15		54,180		
	"mč.2.06"	(2,70+3,10)*2*3,15		36,540		
	"mč.2.07"	(5,80+3,10)*2*3,15		56,070		
	"mč.2.08"	(3,16+6,225)*2*3,15		59,126		
	"mč.2.09"	(11,625+6,225)*2*3,15		112,455		
	"mč.2.10"	(5,50+6,225)*2*3,15		73,868		
	"mč.2.11"	(3,025+6,225)*2*3,15		58,275		
	"mč.2.12"	(5,85+6,225)*2*3,15		76,073		
	"mč.2.13"	(4,97+3,475+0,40)*2*3,15		55,724		
	"mč.2.14"	(1,75+3,025)*2*3,15		30,083		
	"mč.2.15"	(1,325+1,35)*2*3,15		16,853		
	"mč.2.16"	(5,975+3,05+0,885*4+1,27*4)*2*3,15		111,164		
	"mč.2.17"	(1,325+1,575)*2*3,15		18,270		
	"mč.2.18"	(2,70+1,825+0,85*2+0,80+1,10*3)*2*3,15		65,048		

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		Medzisúčet 2np		1 300,511		
	"mč. 3.01"	(5,50+6,375*2)*5,90		107,675		
	"mč. 3.02"	(42,145+3,10)*2*3,15		285,044		
	"mč. 3.03"	(5,50+3,875)*2*3,15		59,063		
	"mč. 3.04"	(2,75+6,225)*2*3,15		56,543		
	"mč. 3.05"	(8,575+0,35*2+6,225)*2*3,15		97,650		
	"mč. 3.06"	(5,625+3,10)*2*3,15		54,968		
	"mč. 3.07"	(6,10+6,225)*2*3,15		77,648		
	"mč. 3.08"	(5,50+6,225)*2*3,15		73,868		
	"mč. 3.09"	(3,025+6,225)*2*3,15		58,275		
	"mč. 3.10"	(5,85+6,225+0,35*2)*2*3,15		80,483		
	"mč. 3.11"	(8,675+6,225)*2*3,15		93,870		
	"mč. 3.12"	(5,235+3,475+0,40)*2*3,15		57,393		
	"mč. 3.13"	(1,75+3,025)*2*3,15		30,083		
	"mč. 3.14"	(1,325+1,35*2+0,85)*2*3,15		30,713		
	"mč. 3.15"	(5,975+3,05)*2*3,15		56,858		
	"mč. 3.16"	(1,325+1,575)*2*3,15		18,270		
	"mč. 3.17"	(2,70+1,575+0,85+0,80+1,35*2)*2*3,15		54,338		
		Medzisúčet 3np		1 292,742		
	"mč. 4.01"	(41,425+3,10)*2*3,15		280,508		
	"mč. 4.02"	(9,15+6,225)*2*3,15		96,863		
	"mč. 4.03"	(2,575+6,225)*2*3,15		55,440		
	"mč. 4.04"	(9,025+3,475)*2*3,15		78,750		
	"mč. 4.05"	(6,10+6,225)*2*3,15		77,648		
	"mč. 4.06"	(5,85+6,225)*2*3,15		76,073		
	"mč. 4.07"	(5,85+6,225)*2*3,15		76,073		
	"mč. 4.08"	(2,675+6,225)*2*3,15		56,070		
	"mč. 4.09"	(8,675+6,225)*2*3,15		93,870		
	"mč. 4.10"	(1,05+2,075)*2*3,15		19,688		
	"mč. 4.11"	(4,54+3,475)*2*3,15		50,495		
	"mč. 4.12"	(1,75+3,025)*2*3,15		30,083		
	"mč. 4.13"	(1,325+1,35*2+0,85)*2*3,15		30,713		
	"mč. 4.14"	(5,975+3,05)*2*3,15		56,858		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"mč.4.15" (1,325+1,575)*2*3,15		18,270		
			"mč.4.16" (2,70+1,575+0,85+0,80+1,35*2)*2*3,15		54,338		
			Medzisúčet 4np		1 151,740		
			Súčet		7 225,817		
160	K	784410600	Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	7 225,817	0,190	1 372,905
			7225,817		7 225,817		
161	K	784453931	Oprava maľby z maliarskych zmesí l tónovaná dvojnásobná na jemnozrnný podklad na schodisku výšky do 3,80 m	m2	7 225,817	2,500	18 064,543

M - Práce a dodávky M

32 785,340

21-M - Elektromontáže

32 752,840

162	K	21	Výmena jestv.žiarivkových priemyselných svietidiel zaLED svietidlá 1.NP 89 ks + 2.NP 93 ks + 3.NP121 ks +4.NP 71 ks= 374kusov		0,000	16,640	0,000
163	M	M001	Prachotesné svietidlo MAH-LED-60W-NW/PC 22602 Kantlux, 220-240V Výkon: 60W,		374,000	85,890	32 122,860
164	M	M002	Výmena poškodených vypínačov pre svietidlá:		0,000	11,050	0,000
165	M	M003	Vypínač LEGRAND s rámčekom a kovovov montážnou doskou.		27,000	7,540	203,580
166	M	M004	Cariva biela prepínač č.6+6 dvojité komplet (Legrand)		12,000	8,450	101,400
167	M	M005	Montáž elektro prvkov		1,000	325,000	325,000

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

32,500

168	M	M006	Demontáž aspätnamontáž zvončeka pri vstupe	ks	1,000	32,500	32,500
169	M	M007	kompletná údržba, servis a oprava jestvujúcej dátovej siete v celom objekte	kpl	1,000		0,000

Priloha č. 5: Harmonogram prác

HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Stavba: "Modernizácia objektu školy Dizajnu"



Popis prác	dĺžka realizácie	6 mesiacov																							
		1				2				3				4				5				6			
		Mesiac				Mesiac				Mesiac				Mesiac				Mesiac				Mesiac			
		Týždeň				Týždeň				Týždeň				Týždeň				Týždeň				Týždeň			
1 - Energetická efektívnosť budovy školy																									
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		[Gantt bar]																							
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		[Gantt bar]																							
712 - Izolácie striech		[Gantt bar]																							
713 - Izolácie tepelné		[Gantt bar]																							
764 - Konštrukcie klampiarske		[Gantt bar]																							
21-M - Elektromontáže		[Gantt bar]																							
2 - Rekonštrukcia budovy školy																									
1 - Zemné práce		[Gantt bar]																							
2 - Zakladanie		[Gantt bar]																							
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie		[Gantt bar]																							
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		[Gantt bar]																							
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		[Gantt bar]																							
721 - Zdravotechnika vnútorná kanalizácia		[Gantt bar]																							
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod		[Gantt bar]																							
725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety		[Gantt bar]																							
731 - Ústredné kúrenie, kotolne		[Gantt bar]																							
762 - Konštrukcie tesárske		[Gantt bar]																							
764 - Konštrukcie klampiarske		[Gantt bar]																							
766 - Konštrukcie stolárske		[Gantt bar]																							
767 - Konštrukcie doplnkové kovové		[Gantt bar]																							
771 - Podlahy z dlaždíc		[Gantt bar]																							
775 - Podlahy vlysové a parketové		[Gantt bar]																							
776 - Podlahy povlakové		[Gantt bar]																							
777 - Podlahy syntetické		[Gantt bar]																							
781 - Dokončovacie práce a obklady		[Gantt bar]																							
783 - Dokončovacie práce - nátery		[Gantt bar]																							
784 - Dokončovacie práce - maľby		[Gantt bar]																							
21-M - Elektromontáže		[Gantt bar]																							
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení		[Gantt bar]																							

Príloha č. 6: Zoznam subdodávateľov vo všetkých radoch

Názov subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky (Stavebný objekt a popis prác)	Podiel subdodávky k hodnote Diela vyjadrený sumou vrátane DPH
			0

Názov subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)


®
PMGSTAV SK s.r.o.
 Predmestská 8965/93, 010 01 Žilina
 IČO: 44756518 IČ DPH: SK2022517324

Dátum: 20.03.2020

V prípade, že víťazný uchádzač neuvažuje so subdodávateľmi, prílohu č. 6 predloží tiež a v stĺpci „Podiel subdodávky k hodnote diela vyjadrený sumou“ uvedie hodnotu 0.